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CAPITULO |
DISPOSIQ()ES GERAIS

Clausula1.?
Objeto

i, O presente Cademno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no ambito do

procedimento pré-contratual para a “Empreitada de Remodelagdo da Moradia N° 1 da ASA”.

2 O regime da empreitada, quanto ao modo de retribuicdo do Adjudicatério, sera por prego global, sendo o
montante da remuneragéo a receber pelo Adjudicatario previamente fixado e corresponde a realizagéo de

todos os trabalhos necessarios para a execugao da obra objeto da empreitada.

Clausula 2.2

Contrato

1. O contrato subjacente ao presente Procedimento é celebrado por escrito.
2. O contrato & composto pelo respetivo clausulado contratual e seus anexos.
3. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:
(@)  Os esclarecimentos e as retificagdes aos documentos do procedimento;
(b) O Caderno de Encargos;
(c) Projeto_ de Execugdo e demais elementos da solugéo de obra;
(d) A proposta adjudicada; e
(e)  Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro.

4, Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva prevaléncia é

determinada pela ordem pela qual ai s&o indicados.

5. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 3 e o clausulado do contrato a celebrar,

prevalecem os primeiros.
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Clausula 3.2
Prazo
s O prazo para a execugao da obra sera aquele que ficar definido em contrato, que se contara a partir da data
de consignacéo da obra.

2, A consignagéo devera ter lugar no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data de assinatura do contrato.

3 O prazo previsto na presente clausula ndo é aplicavel as obrigagdes acessorias previstas no Caderno de

Encargos a favor da Entidade Adjudicante, as quais perdurardo para além da cessagéo do contrato.

CApiTULO Il
OBRIGAGOES CONTRATUAIS

Clausula 4.2

Esclarecimentos de davidas

1. Asduvidas que o Adjudicatario tenha na interpretagéo dos documentos por que se rege a empreitada devem
ser submetidas ao representante da Entidade Adjudicante, por escrito, antes do inicio da execugédo dos

trabalhos a que respeitam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o inicio da execugdo dos trabalhos a que dizem respeito,
deve o Adjudicatario submeté-las imediatamente ao Representante da Entidade Adjudicante, juntamente com

os motivos justificativos da sua ndo apresentagéo antes do inicio daquela execugéo.

3 O incumprimento do disposto no nUmero anterior torna o Adjudicatario responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretagéo que porventura haja feito, incluindo a demolig&o e reconstrugdo das

partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2

Projeto

O projeto a considerar para a realizagdo da empreitada seré o patenteado no procedimento.

Clausula 6.2

Preparagdo e planeamento da execugéo da obra

: O Adjudicatario é responsavel:
(a)  Pela preparagéo, planeamento e coordenacgéo de todos os trabalhos da empreitada, ainda que em

caso de subcontratagéo;
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(b)  Pela preparagdo, planeamento e execucdo dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das

normas sobre seguranga, boa ordem no local de trabalho, higiene e satde no trabalho vigentes.

A disponibilizagéo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e dos trabalhos
preparatorios e acessorios, incluindo os materiais e meios humanos, técnicos e equipamento, compete ao

Adjudicatario.

O Adjudicatério realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente,

sejam considerados como preparatérios ou acessorios a execugao da obra, designadamente:

(@)  Trabalhos de montagem, construgédo, manutengédo, desmontagem e demoli¢éo do estaleiro;
(b)  Trabalhos necessérios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra,
incluindo o pessoal dos subcontratados e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e

para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho.

Clausula7.2
Objeto e aprovagdo do plano de trabalhos

O plano de trabalhos destina-se, em respeito pelo prazo de execugéo da obra, a fixagéo da ordem, do prazo
e do ritmo de execugdo de cada uma das espécies dos trabalhos que constituem a empreitada e a
especificagdo dos meios com que o Adjudicatario se propde executa-los e deve incluir, obrigatoriamente, o
respetivo plano de pagamentos, com a previséo do escalonamento e da periodicidade dos mesmos durante o

prazo contratual.

Este plano de trabalhos e a respetiva memoria descritiva serdo objeto de avaliag@o conforme estabelecido no

Programa de Concurso.

O plano de trabalhos devera, nomeadamente:

(a)  Definir com preciséo as datas de inicio e de concluséo da empreitada, bem como a sequéncia, o
escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das diversas espécies de trabalho,
distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de
base a programagao;

(b)  Indicar as quantidades e a qualificagéo profissional da méo-de-obra necessaria, em cada unidade de
tempo, a execugéo da empreitada, nomeadamente através de:

(c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a
execugdo da empreitada;

(d)  Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou n&o neste Caderno de Encargos, que serdo

mobilizados para a realizagéo da obra.
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4.

O Adjudicatario deve apresentar ao representante da Entidade Adjudicante, no prazo de 10 (dez) dias,

contados desde a data de consignagéo, o plano definitivo de trabalhos para aprovagao.

A Entidade Adjudicante deve pronunciar-se sobre o plano de trabalhos no prazo maximo de 10 (dez) dias,
podendo introduzir-lhe as modificagbes que considere convenientes, mas néo |he sendo todavia permitido,
salvo acordo previo com o Adjudicatério, altera-lo nos pontos que tenham constituido condigéo essencial da

validade da proposta do Adjudicatéario.

Decorrido o prazo referido no nimero anterior sem que a Entidade Adjudicante se pronuncie, consideram-se

0 plano de trabalhos definitivo como aceite.

Clausula 8.2

Modificagéo do plano de trabalhos

A Entidade Adjudicante pode alterar, em qualquer momento, o plano de trabalhos em vigor, sem prejuizo do
direito de indemnizacdo do Adjudicatério, nos termos gerais, caso venha a incorrer em danos em

consequéncia dessa alteragéo.

O Adjudicatario pode, em qualquer momento, propor modificagdes ao plano de trabalhos ou apresentar outro
para substituir o vigente, justificando a sua proposta, sendo a modificagdo ou novo plano aceite desde que

dela néo resulte prejuizo para a obra ou a prorrogagédo dos prazos de execugéo.

Em quaisquer situagdes em que, por facto ndo imputavel ao Adjudicatério e que se mostre devidamente
justificado, se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado, deve aquele apresentar
um novo plano de trabalhos e o correspondente plano de pagamento adaptado as circunstancias, devendo a

Entidade Adjudicante pronunciar-se sobre eles no prazo de vinte dias.

Decorrido o prazo referido no numero anterior sem que a Entidade Adjudicante se pronuncie, consideram-se

os planos como aceites.

Clausula 9.2

Multa por violagdo dos prazos contratuais

Em caso de atraso no inicio ou na concluséo da execugéo da obra por facto imputavel ao Adjudicatario, a

Entidade Adjudicante pode aplicar uma multa, por cada dia de atraso, 1 %o (um por mil) do prego contratual.

No caso de incumprimento de algum dos prazos parciais vinculativos de execugdo da obra, por facto
imputavel ao Adjudicatario, & aplicavel o disposto no numero anterior, sendo a permilagem da multa
contratual ai prevista reduzida a metade, € o valor de referéncia o da parcela da obra a que se reportem 0s

prazos parciais vinculativos.
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Caso tenha ja ocorrida a recegéo provisoria da obra, a multa referida no nimero 1 da presente clausula deve

ser aplicada quanto aos trabalhos ainda néo recebidos.

O Adjudicatario tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de multa contratual por incumprimento
de prazos parciais vinculativos de execugéo da obra caso recupere o atraso na execugéo dos trabalhos e a

obra seja concluida dentro do prazo de execugéo do contrato.

A requerimento do Adjudicatario ou por iniciativa da Entidade Adjudicante, as multas contratuais podem ser
reduzidas a montantes adequados sempre que se mostrem desajustadas em relagéo aos prejuizos reais
sofridos pela Entidade Adjudicante, e séo anuladas quando se verifique que as obras foram bem executadas
e que os atrasos no cumprimento de prazos parciais foram recuperados, tendo a obra sido concluida dentro

do prazo global do contrato.

A aplicagdo de multas contratuais, nos termos dos niimeros anteriores, deve ser precedida de auto lavrado
pela fiscalizagéo, do qual a Entidade Adjudicante envia uma copia ao Adjudicatario, notificando-o para, no

prazo de dez dias, deduzir a sua defesa.

Clausula 10,2

Atos e direitos de terceiros em caso de atrasos

0 Adjudicatario obriga-se a informar a fiscalizag&o, por escrito, de qualquer ocorréncia que esteja ou seja suscetivel

de atrasar a execugéo da obra, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data em que tome conhecimento dessa

ocorréncia, a fim de a Entidade Adjudicante ficar habilitada a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou

recuperar tais atrasos.

Clausula 11.2

Condigdes gerais de execugdo dos trabalhos

O Adjudicatario reconhece e assegura que se inteirou de forma adequada das condigdes existentes no local

para a realizagéo de todos os trabalhos referentes a empreitada.

A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto de

execugdo, com o Caderno de Encargos e com as demais condigdes técnicas contratualmente estipuladas.

Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o Adjudicatario fica obrigado a seguir, no que seja aplicavel
aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢es técnicas definidas no Projeto, nas normas e regulamentos
de Cabo Verde, as especificagdes e documentos de homologagéo de organismos oficiais e as instrugdes de

fabricantes ou de entidades detentoras de patentes.
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Clausula 12.2

Acesso aos trabalhos

i O Adjudicatario proporcionara a Entidade Adjudicante, ao seu Representante e a qualquer pessoa por ele
autorizada, o acesso, a qualquer altura, a todas as instalagdes e locais onde os trabalhos estejam a ser
preparados ou de onde se retirem materiais, artigos manufaturados ou equipamentos para a empreitada,

devendo o Adjudicatario propiciar todos os meios e assisténcia necessarios ao exercicio de tal direito.

2. O Adjudicatario devera, para exame dos trabalhos efetuados, por a descoberto qualquer parte da obra ou
fazer nela ou através dela as aberturas que a Entidade Adjudicante solicitar, devendo depois cobrir de novo e

arranjar tal parte a contento da Entidade Adjudicante.

Clausula 13.2

Erros ou omissdes do projeto e demais documentos

1. No prazo de 5 (cinco) dias, contados da data da consignagéo, o Adjudicatario pode apresentar reclamag&o:

(@)  Contra erros ou omissdes do projeto, relativo a natureza ou volume dos trabalhos, por se verificarem
diferengas entre as condigdes locais existentes e as previstas ou entre os dados em que o projeto se

baseia e a realidade; e

(b)  Contra erros de célculos, erros materiais e outros erros ou omisses no mapa de medicdes, por se

verificarem divergéncias entre este e o que resulta das restantes pegas do projeto.

2. Depois de findo o prazo estabelecido no nimero anterior, séo admitidas ainda reclamagdes com fundamento
em erros ou omissdes do projeto, desde que, arguindo o erro ou a omisséo nos 10 (dez) dias subsequentes

ao da verificagéo, o Adjudicatario demonstre que lhe foi impossivel descobri-lo mais cedo.

3. Nas reclamagdes referidas nos niimeros anteriores, o Adjudicatario indica o valor que atribui aos trabalhos a

mais e a menos, resultantes da retificagéo dos erros ou omissdes arguidos.

4, A Entidade Adjudicante deve pronunciar-se sobre as reclamagdes, no prazo maximo de 10 (dez) dias,
contados da data da respetiva apresentagéo, as quais se consideram aceites se nao tiver havido nesse prazo
notificagdo da decisdo, salvo se o contrato tiver sido celebrado ao abrigo de regras especificas de uma

organizagao internacional, caso em que séo estas as aplicaveis.

5, O Adjudicatario pode reclamar quanto a interpretag&o e valor dos erros e omissées indicados pela Entidade

Adjudicante no prazo de 10 (dez) dias.

6. Na falta de acordo quanto aos valores a que se referem os nimeros anteriores, podem as partes, de comum

acordo, recorrer a uma comissédo conciliatoria constituida por 3 (trés) representantes, sendo um designado
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pelo dono da obra, outro pelo Adjudicatario e o terceiro escolhido pelos dois representantes que as partes ja

tenham designado.

7. Retificado qualquer erro ou emissdo do projeto, o respetivo valor é acrescido ou deduzido ao prego da

adjudicagéo.

Clausula 14.2

Ensaios

(! Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e materiais séo

os especificados no Projeto de Execug&o, e constituem encargo do Adjudicatario.

2. Quando a Entidade Adjudicante tiver dividas sobre a conformidade a qualidade dos trabalhos, pode exigir a

realizagéo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatorios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do Adjudicatario, as despesas com os mesmos ensaios

e com a reparagéo daquelas deficiéncias ficaro a seu cargo.

4, Todos os ensaios realizados na obra deveréo ser efetuados por pessoal especializado e com equipamentos

devidamente calibrados.

Clausula 15.2

Medigdes

1. As medicbes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos néo previstos no projeto ou néo
devidamente ordenados pelo dono da obra séo feitas no local da obra com a colaboragéo do empreiteiro e séo
formalizados em auto.

2. As medicbes séo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més imediatamente
sequinte aquele a que respeitam.

3. Os métodos e os critérios a adoptar para a realizagdo das mediges respeitam a seguinte ordem de prioridades:
a) As normas oficiais de medig&o que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério de Engenharia Civil;

¢) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e o

empreiteiro.
Clausula 16.2
Outros Encargos do Adjudicatario
1. Correm inteiramente por conta do Adjudicatario a reparagéo e a indemnizagéo de todos os prejuizos que, por

motivos que |he sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a recegéo definitiva dos trabalhos em
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consequéncia do modo de execugéo destes Ultimos, da atuag@o do pessoal do Adjudicatario ou dos seus

subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranga das obras,

materiais, elementos de construgéo e equipamentos, nomeadamente:

(@)

(k)

A reparagéo e a indemnizag&o de todos os prejuizos que, por motivos imputaveis ao Adjudicatario e
que n&o resultem da propria natureza ou conceg&o da obra, sejam sofridos por terceiros até a recegéo
definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugédo destes ultimos, da atuagédo do
pessoal do Adjudicatario ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento
ou da falta de seguranga das obras, materiais, elementos de construg&o e equipamentos;

Todas as despesas relacionadas com o estaleiro da empreitada, vedagbes temporarias e obras
provisorias necessarias a execugdo da Empreitada;

O reforgo dos meios de ag@o necessérios para recuperagéo de atrasos no andamento dos trabalhos
que lhe seja exigivel;

Todas as licengas ou autorizagdes necessérias a execugdo da empreitada, incluindo preparagéo e
instrugao do respetivo processo, pedido a entidade competente, despesas e obtengéo;

Todas as despesas referentes as interferéncias e manutengao do transito rodoviario e pedonal e os
encargos respeitantes & sua sinalizagdo e seguranga, incluindo os projetos de sinalizagdo que
deverdo ser previamente submetidos a apreciagéo da Fiscalizagdo/Entidade Adjudicante e aprovagéo
pelas entidades competentes;

Todos os frabalhos e obras provisorias necessarios para proceder a desvios de transito, para
restabelecimento de itinerarios provisorios a vias rodoviarias interrompidas, que venham a verificar-se
necessarios a execugéo da empreitada, incluindo os projetos de desvio de transito e sinalizagéo que
deverdo ser previamente submetidos & apreciagdo da Fiscalizagdo/Entidade Adjudicante e aprovagéo
pelas entidades competentes;

Todas as indemnizagbes devidas a terceiros por prejuizos resultantes de rebentamentos de
explosivos, levantamento de pé ou vibragéo de equipamento utilizados na execugo dos trabalhos;
Todas as operagdes de limpeza final da obra, bem como as de limpeza de todas as vias por onde
tenha circulado o trafego da obra durante a execugéo dos trabalhos;

As indemnizages devidas a terceiros pela constituicdo de serviddes provisérias ou pela ocupagéo
temporaria de prédios particulares necessarios a execugéo da empreitada;

Efetuar todas as diligéncias junto das entidades responsaveis pelos servigos afetados, quer publicos,
quer privados, bem como as consultas, estudos, projetos e trabalhos, que se revelarem necessarios,
de modo que sejam aprovados e executados a tempo de garantir que a empreitada decorra em
conformidade com o programa de trabalhos;

Cumprir com as demais exigéncias legalmente previstas.
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O Adjudicatario & o Unico responsavel por todos os acidentes ou danos, quer pessoais quer materiais, que 0s
trabalhos de execugdo da obra ou agdo dos seus agentes ou operarios, subempreiteiros, tarefeiros,
fornecedores e montadores possam causar, tanto ao pessoal como a terceiros e as outras empresas que

trabalhem na mesma ohra, bem como a Entidade Adjudicante e seus representantes.

O Adjudicatério sera o Unico a suportar o0 encargo de todos os acidentes, danos e estragos ou descaminhos
causados a terceiros, por si, seus subempreiteiros, tarefeiros, fornecedores e montadores, durante a
execucdo do Contrato, assim como de faltas, desfruigbes ou deterioragbes na obra ocasionadas,
especialmente por roubo, ma intengéo, incéndios, exposicdes as intempéries, aguas de qualguer natureza,
tempestades, cheias, fendmenos atmosféricos devido a atuagéo inadequada na execugéo dos trabalhos ou

falta de protegéo.

O Adjudicatario é responsavel pelas indemnizagdes e reparagéo dos prejuizos que, nos termos dos nimeros

anteriores, possam legitimamente ser exigidas a Entidade Adjudicante.

O Adjudicatario obriga-se a garantir a seguranga dos trabalhadores, assim como das pessoas empregadas, a
qualquer titulo, ou daquelas que, sendo estranhas ao estaleiro, ai se encontrem, a seu convite ou da
Entidade Adjudicante.

A celebragdo dos Contratos de seguros indicados no Caderno de Encargos, a constituigdo das caugdes
exigidas no Programa de Concurso e as despesas inerentes a celebragdo do Contrato s&o também da
responsabilidade do Adjudicatério.

Clausula 17.2

Materiais

Os materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo as qualidades, dimensdes, formas e
demais caracteristicas definidas nas pecas escritas e desenhadas do projeto, neste Caderno de Encargos e

nos restantes documentos contratuais, com as tolerdncias normalizadas ou admitidas nos mesmos

documentos.

Sempre que o projeto, este Caderno de Encargos ou o contrato ndo fixem as caracteristicas de materiais ou
elementos de construgéo, o Adjudicatario ndo poderd empregar materiais que nédo correspondam as
caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se

destinem a idéntica utilizag&o.

No caso previsto no nlimero anterior, o Adjudicatario devera submeter os materiais a aprovagéo do fiscal da

obra.

Caso o fiscal da obra ndo se pronuncie no prazo de 10 (dez) dias contados desde a solicitagédo do
Adjudicatario, considera-se que a aprovagéo foi concedida, salvo se os ensaios exigirem um prazo superior,

facto que devera ser comunicado ao Adjudicatario durante esse prazo.
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5. Para efeitos da aprovacéo referida no nimero 3 da presente clausula, o Adjudicatario obriga-se a
disponibilizar ao fiscal da obra as amostras dos materiais em causa, bem como de demais documentagéo

que seja solicitada pelo fiscal da obra.

6. Os custos de todos os ensaios a que se refere as Especificagbes Técnicas do Cademo de Encargos seréo

suportados pelo Adjudicatario

7. Caso seja negada a aprovagdo, o Adjudicatario podera apresentar uma reclamagéao fundamentada, no prazo
de 5 (cinco) dias contados desde a decisdo de ndo aprovagdo, bem como solicitar que sejam realizadas as

diligéncias que considerem adequadas.

8. Caso o fiscal da obra ndo se pronuncie no prazo de 5 (cinco) dias contados desde a apresentagéo da
reclamagéo referida no nimero anterior, considera-se que a reclamagdo foi indeferida, salvo se for
necessario um prazo mais alargado para a realizagdo da analise, facto que devera ser comunicado ao

Adjudicatario durante esse prazo.

9. Em caso de indeferimento, cabe recurso para a Entidade Adjudicante.

Clausula 18.2

Substitui¢do e remogao de materiais

1s Devem ser rejeitados, removidos para fora da zona dos trabalhos e substituidos por outros que cumpram os

necessarios requisitos, os materiais que:
(@)  Sejam diferentes dos aprovados; ou

(b)  N&o tenham sido utilizados efou aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas do
contrato ou, na falta destas, com as normas ou com os processos a observar, e que ndo possam ser

utilizados de novo.

2. O Adjudicatario deve retirar dos estaleiros, no prazo indicado pelo fiscal da obra, os materiais definitivamente
reprovados ou rejeitados e os materiais ou o equipamento que néo respeitem as obras, pode o fiscal ordenar
0 seu transporte para onde mais lhe convenha, ficando o Adjudicatario responsavel pelo pagamento de todas

as despesas relacionadas com esse transporte

3. Terminada a obra, o Adjudicatario é obrigado a remover do local, no prazo maximo de 05 (cinco) dias, os
restos dos materiais, os entulhos, os equipamentos, os andaimes e tudo o mais que tenha senvido para a
execucdo dos trabalhos e, se néo o fizer, o dono da obra deve ordenar a respetiva remogao, ficando as

despesas dessa remogao a cargo do Adjudicatario.
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Clausula 19.2
Pessoal
1s S&o da exclusiva responsabilidade do Adjudicatario as obrigagbes relativas ao pessoal empregado na

execugéo da empreitada, & sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

2. O Adjudicatario deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos, por
sua iniciativa ou imediatamente apos ordem da Entidade Adjudicante, o pessoal que haja tido comportamento
perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres,
por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes da Entidade Adjudicante, do Adjudicatario,

dos subempreiteiros ou de terceiros.
3. As quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar de acordo
com as necessidades dos frabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

4, O Adjudicatario respondera por todos os atos ou omissdes dos seus trabalhadores ou colaboradores ou de

quaisquer entidades por si subcontratadas, a qualquer titulo, no &mbito do objeto do Caderno de Encargos.

Clausula 20.2

Contratos de Seguro

1. O Adjudicatario obriga-se a celebrar os seguintes contractos de seguro:

(a)  Seguro de acidentes de trabalho, cuja apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a
qualquer titulo, devendo apresentar ainda, caso aplicavel, no prazo de 10 (dez) dias a contar da
subcontratagdo, comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro

obrigatdrio de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Cabo Verde;
(b)  Seguro por danos proprios da obra, pelo valor da empreitada;
(c)  Seguro de responsabilidade civil contra terceiros;

& As apdlices dos seguros referidas nas alineas do numero anterior devem ser apresentadas pelo Adjudicatario

antes do inicio da execugéo dos trabalhos e sempre que Ihe for exigido pelo fiscal da obra.

3 Nenhuma apoélice de seguro podera ser alterada, substituida, suspensa ou cancelada pelo Adjudicatario sem

prévia autorizagéo por escrito da Entidade Adjudicante.

4.  Os seguros previstos no Caderno de Encargos em nada diminuem ou restringem as obrigagdes e

responsabilidades legais ou confratuais do Adjudicatario perante a Entidade Adjudicante e perante a lei.
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Clausula 21.2

Representagédo do Adjudicatario

1. Durante a execugdo do contrato, o Adjudicatario é representado por um diretor técnico da obra, salvo nas
materias em que, em virtude da lei ou de estipulagéo diversa no Caderno de Encargos ou no Contrato, se

estabelega diferente mecanismo de representagéo.

2 O Adjudicatario obriga-se, sob reserva de aceitagéo pela Entidade Adjudicante, a confiar a sua representagéo

a um técnico com a qualificag&o minima de Engenheiro Técnico ou Arquiteto Técnico.

3 Apos a assinatura do contrato e antes da consignagéo, o Adjudicatario confirmara, por escrito, 0 nome do
diretor técnico da obra, indicando a sua qualificagéo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo ao seu
quadro técnico, devendo esta informagdo ser acompanhada por uma declaragéo subscrita pelo técnico
designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela diregdo técnica da obra e

comprometendo-se a desempenhar essa fungéo com proficiéncia e assiduidade.

4, As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos tecnicos da execugéo da

empreitada s&o dirigidos diretamente ao diretor técnico da obra

5. O diretor técnico da obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre

que para tal seja convocado.

6. A Entidade Adjudicante podera impor a substituigdo do diretor técnico da obra, devendo a ordem respetiva

ser fundamentada por escrito.

7. Na auséncia ou impedimento do diretor técnico da obra, o Adjudicatario é representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o
diretor de fiscalizagéo da obra, pela marcha dos trabalhos.

Clausula 22.2

Representagdo da Entidade Adjudicante

1, Durante a execugéo do contrato, a Entidade Adjudicante € representada por um diretor de fiscalizagéo da
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagéo distinta no Caderno de Encargos ou no

contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagéo.

2. A Entidade Adjudicante notifica o Adjudicatério da identidade do diretor de fiscalizag&o da obra que designe

para a fiscalizagao local dos trabalhos até & data da consignagéo.

3. O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representag@o da Entidade Adjudicante em todas as
matérias relevantes para a execugéo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que Ihe
sejam postas pelo Adjudicatario nesse ambito, excetuando as matérias de modificagéo, resolugdo ou

revogagao do contrato, alteragdes de materiais ou de processos construtivos.
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Clausula 23.2
Livro de registo da Obra
1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas por si e
pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informagdo sistematica e de facil consulta dos

acontecimentos mais importantes relacionados com a execugéo dos trabalhos.

2. Os factos a constar obrigatoriamente do registo da obra s&o os referidos no n.° 4 do artigo 7.° e no n.° 3 do
artigo 8.° do Regime Juridico dos Contratos Administrativos.

3. O livro de registo devera estar no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o apresentara sempre que
solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra, pelo dono da obra ou por entidades oficiais com jurisdigao sobre

os trabalhos.

Clausula 24.2
Recegdo provisoria
1. A recegéo provistria da obra depende da realizagéo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra esteja
concluida, mediante solicitagdo do Adjudicatario ou por iniciativa da Entidade Adjudicante, tendo em conta o

termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugdo da obra.

2. O procedimento de rececéo provisoria obedece ao disposto nos artigos [171.° a 173.°] do Regime Juridico

dos Contratos Administrativos.

Clausula 25.2

Prazo de garantia

f, O prazo de garantia é de 02 (dois) anos, contados desde a data da assinatura do auto de rececéo proviséria

da obra.

2. Caso ocorram recegdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do nimero anterior &

igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pela Entidade Adjudicante.

3. Se, quanto aos equipamentos afetos a obra, mas delas autonomizaveis, o Adjudicatario beneficiar de prazo
de garantia superior ao previsto neste artigo face aos terceiros a quem os tenha adquirido, é esse o prazo de

garantia a que fica vinculado perante a Entidade Adjudicante.

4, O Adjudicatario tem a obrigag&o de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da obra e dos equipamentos
nela integrados que sejam identificados até ao termo do prazo de garantia, entendendo-se como tais,
designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra executada e os equipamentos fornecidos ou

integrados e o respetivo contrato.

5. Se os defeitos identificados ndo forem suscetiveis de corre¢éo, a Entidade Adjudicante pode, sem custos

adicionais, exigir ao Adjudicatario que repita a execugdo da obra com defeito ou que substitua os
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equipamentos defeituosos, salvo se tal se revelar impossivel ou constituir abuso de direito, nos termos

gerais.

6.  Sem prejuizo da opgéo pelo exercicio do direito de resolugéo do contrato a celebrar, ndo sendo corrigidos os
defeitos nem cumprido o disposto no nimero anterior, ainda que se verifiquem os casos previstos na sua
parte final, a Entidade Adjudicante pode exigir a redugéo do prego e tem direito de ser indemnizada nos

termos gerais.

Clausula 26.2

Propriedade Intelectual e Direitos de Autor

1. A Entidade Adjudicante sera titular de todos os direitos de propriedade intelectual associados a empreitada.

2. O Adjudicatario obriga-se, nos contractos que celebrar com entidades subcontratadas, a garantir o disposto

no numero anterior.

& A execugdo da empreitada nédo implicara a violagdo de quaisquer direitos de propriedade intelectual de

terceiros.

4. O Adjudicatério indemnizara a Entidade Adjudicante por todos os prejuizos, danos ou custos emergentes de
acbes ou procedimentos por violagédo de direitos de propriedade intelectual decorrentes da utilizagéo, na
execucdo da empreitada, de materiais, elementos de construg@o ou de processos de construgdo a que
respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade

intelectual, mesmo que tal violag&@o néo fique a dever-se a negligéncia ou dolo do Adjudicatario.

5. As obrigages que resultem da utilizagéo direta ou indireta de patentes, desenhos, marcas de comércio ou de
fabrico, incluindo as relativas a obteng&o, junto dos respetivos proprietarios, das necessarias autorizages e
as inerentes ao pagamento dos correspondentes encargos, ficardo a cargo exclusivo do Adjudicatério, que se
considerara como Unico responsavel no caso de qualquer questdo juridica dai resultante, bem como por

qualquer reclamagao decorrente da violagéo ou alegagao de violagéo desses direitos.

6. O Adjudicatario ndo podera invocar quaisquer direitos pessoais relativamente a direitos de propriedade

intelectual com vista a obstar ao cumprimento das obrigagdes que para ele decorram do contrato a celebrar.

7. O Adjudicatario cumprira todas as obrigagdes e deveres legais que resultem da utilizagéo direta ou indireta
de direitos de propriedade industrial da Entidade Adjudicante ou de terceiros, designadamente desenhos

registados, marcas de comércio ou fabrico, patentes registadas ou licengas.

8. Em caso de violagéo, ou de alegada violagéo, dos direitos de propriedade industrial referidos no nlimero

anterior, o Adjudicatario sera o Unico responsavel por qualquer questdo judicial ou reclamagéo feita a
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Entidade Adjudicante, indemnizando-a de todas as despesas que, em consequéncia, haja de fazer e de

todas as quantias que tenha de pagar seja a que titulo for.

Clausula 27.2

Responsabilidade

i O Adjudicatario garante que a empreitada compreendida no presente procedimento sera executada nos

termos da Proposta adjudicada e em conformidade com o disposto no Caderno de Encargos.

2. Em caso de incumprimento da execugéo da empreitada objeto do presente procedimento o Adjudicatéario,
sem prejuizo do disposto na clausula 352 do Caderno de Encargos, respondera perante a Entidade

Adjudicante nos termos gerais de direito.

3. Sem prejuizo do disposto nos nimeros anteriores, o Adjudicatario é responsavel perante a Entidade
Adjudicante por qualquer indemnizag&o que esta tenha de pagar a terceiros e por quaisquer pedidos,
processos, danos, custos, perdas e despesas em que a Entidade Adjudicante incorra na medida em que

resultem de factos imputaveis ao Adjudicatario ou a entidade por si subcontratada.

4, O néo cumprimento do disposto no ponto anterior, reserva a Entidade Adjudicante o direito de mandar
reparar os danos causados, debitando os seus custos, podendo para o efeito, efetuar a dedugéo na caugéo

ou nos pagamentos ao Adjudicatério.

Clausula 28.2

Regularizacéo de contribuigdo fiscal e de seguranca social

1l Durante a vigéncia do contrato a celebrar, o Adjudicatario obriga-se a manter regularizadas as obrigagoes
fiscais e as obrigagdes contributivas para a Seguranca Social, do Estado de Cabo Verde ou do Estado de

que o Adjudicatario seja nacional ou se encontre estabelecido.

2 O Adjudicatario obriga-se a disponibilizar a documentagéo comprovativa da regularizagéo referida no niimero
anterior, sempre que solicitado pela Entidade Adjudicante, no prazo de dez (10) dias.

Clausula 29.2

Prego Contratual

Pela execugédo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do Caderno de Encargos, a
Entidade Adjudicante obriga-se a pagar ao Adjudicatario o prego global que resultar da proposta adjudicada,

mediante em prestagdes periddicas variaveis, acrescido de imposto devido.
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Clausula 30.7
Desconto para garantia
Sera deduzida a percentagem de 05 (cinco) por cento de todos os montantes que o empreiteiro tem direito a

receber, para reforgo da garantia de boa execugédo do contrato.

Clausula 31.2

Faturagéo e condigbes de pagamento

1. O Adjudicatario emitira a fatura em nome da Entidade Adjudicante, sendo esta enviada para a Sede da
ASA-AS, Aeroporto Internacional Amilcar Cabral, CP n° 58.

2. Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 30 (trinta) dias apos a apresentagéo da respetiva
fatura, sendo o montante calculado de acordo com as medigdes a realizar de acordo com disposto na

clausula 15.2

& Desde que devidamente emitida e observado o disposto na presente clausula, a fatura sera paga através

de transferéncia bancaria para conta a indicar pelo Adjudicatario.

4, Em caso de discordancia quando aos valores indicados na fatura, a Entidade Adjudicante devera
comunicar este facto ao Adjudicatario por escrito e no prazo de cinco (05) dias apés recegéo da respetiva
fatura, ficando o Adjudicatario obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou a proceder a emissao

de nova fatura corrigida.

5. O né&o pagamento dos valores contestados n&o justifica a suspenséo da execugdo da empreitada,

devendo, no entanto, a Entidade Adjudicante proceder ao pagamento da importancia nao contestada.

6. A Entidade Adjudicante reserva-se o direito de, sem prejuizo do direito as penalidades e a uma
indemnizag&o nos termos gerais de direito, suspender qualquer dos pagamentos acima referidos, sempre

que o Adjudicatario néo esteja a cumprir as suas obrigagfes contratuais.

Clausula 32.2

Adiantamentos de prego

1. A pedido do Adjudicatario e caso assim o decida, a Entidade Adjudicante podera efetuar adiantamento de

prego por conta da obra a realizar ou de ato preparatorio ou acessorio dessa obra, desde que:
(@) O valor dos adiantamentos néo seja superior a 20% (vinte) do preco contratual, e

(b) O Adjudicatario tenha previamente comprovado a Entidade Adjudicante a prestagéo de uma caugéo

para adiantamento de prego, nos termos constantes na clausula 38.% do Caderno de Encargos.

2. Os adiantamentos seréo descontados no pagamento mensal.
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CapiTuLo Il
PENALIDADES E RESOLUGAO

Clausula 33.2

Forga Maior

1. Né&o podem ser impostas penalidades ao Adjudicatario, nem é havida como incumprimento, a néo realizagéo
pontual das prestagfes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de forga maior,
entendendo-se como tal as circunstancias que de natureza extraordinaria ou imprevisivel exterior a vontade

da parte afetada e que por esta néo possa ser controlada.

2. Podem constituir forga maior, e se verificarem os requisitos do nimero anterior, designadamente, guerra
(declarada ou n&o), tumulto, insurreigdo civil, catastrofes naturais, greves gerais de ambito nacional,
incéndios, inundagdes, explosdes, decisdes governamentais ou outras situagdes ndo controlaveis pelas

Partes.

3. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forga maior deve ser comunicada a
parte contraria no prazo maximo de 05 dias a contar da data em que tenham tido conhecimento da

ocorréncia do mesmo.

4, Sem prejuizo do disposto no niimero anterior, o Adjudicatério devera comunicar & Entidade Adjudicante quais
as obrigages emergentes do contrato cujo cumprimento, no seu entender, se encontre impedido ou
dificultado por forga de tal ocorréncia e as medidas que pretende por em prética a fim de mitigar o impacto da
referida situag@o e os respetivos prazos, no prazo de cinco (05) dias, a contar do conhecimento da ocorréncia

da circunstancia de forga maior.

Clausula 34.2

Resolugéo por parte da Entidade Adjudicante

1. Sem prejuizo dos fundamentos de resolugéo previstos no Regime Juridico dos Contratos Administrativos e
do direito de indemnizagéo legalmente previsto, a Entidade Adjudicante pode resolver o contrato em caso de

grave violagdo das obrigagdes contratuais do Adjudicatario e ainda nos seguintes casos:

(@  Se o Adjudicatario, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagéo sobre protegéo,
seguranca, higiene e saude no trabalho;

(b)  Se, tendo faltado & consignagdo sem justificagdo aceite pela Entidade Adjudicante, o Adjudicatario
ndo comparecer, apos segunda notificagdo, no local, na data e na hora indicados pela Entidade
Adjudicante para nova consignagédo desde que n&o apresente justificacéo de tal falta ou esta n&o for
aceite pela Entidade Adjudicante;

(c)  Se ocorrer um atraso no inicio da execugéo dos trabalhos imputavel ao Adjudicatario que seja
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superior a 1/10 do prazo de execugdo da obra;

(d)  Se o Adjudicatario ndo der inicio a execug&o dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da notificagéo
da deciséo da Entidade Adjudicante que indefere a reclamagéo apresentada por aquele e reitera a
ordem para a sua execugéo;

(e)  Se houver suspensdo da execugédo dos trabalhos pela Entidade Adjudicante por facto imputavel ao
Adjudicatario ou se este suspender a execugdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no [artigo 127.°] do Regime Juridico dos Contratos Administrativos, desde que da suspenséo
advenham graves prejuizos para o interesse publico;

()  Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no namero 5 do artigo 185.° do
Regime Juridico dos Contratos Administrativos;

()  Se néo forem corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se néo for repetida a
execugdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto

no [artigo 179.°] do Regime Juridico dos Contratos Administrativos, e

Clausula 35.2

Efeitos da resolugao

1. Em caso de resolugéo do contrato subjacente ao presente procedimento pela Entidade Adjudicante por facto
imputavel ao Adjudicatario, este fica obrigado ao pagamento de indemnizagéo a que haja lugar nos termos

gerais de direito.

2 A indemnizag&o é paga pelo Adjudicatario no prazo de trinta (30) dias apos a notificagéo para esse efeito,

sem prejuizo da possibilidade de execugéo da caugéo prestada.

3 O disposto na presente clausula ndo prejudica a aplicagéo de quaisquer penalidades que se mostrem

devidas, se para tanto existir fundamento.

4. Em caso de resolugéo, a Entidade Adjudicante deve informar a entidade competente para a inspegéo de
obras publicas e, no caso previsto na alinea a) do numero 1 da clausula anterior, a Inspegéo Geral do
Trabalho.

Clausula 36.7

Resolugéo pelo Adjudicatario

1. Sem prejuizo dos fundamentos de resolugdo previstos no Regime Juridico dos Contratos Administrativos e
do direito de indemnizagao legalmente previsto, o Adjudicatario pode resolver o contrato em caso de grave

violagéo das obrigagdes contratuais da Entidade Adjudicante e ainda nos seguintes casos:

(a)  Se ndo for feita consignagéo da obra no prazo de cento e oitenta dias contados da data da celebragéo
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do contrato por facto ndo imputavel ao Adjudicatério;

(b)  Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da consignag&o ou
consignagdes subsequentes acarretar a interrupgdo dos trabalhos por mais de cento e oitenta dias,

seguidos ou interpolados;

(c)  Se, avaliados os trabalhos a mais, as corregbes decorrentes de erros e omissdes e os trabalhos a
menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao Adjudicatario, ocorrer

uma redugéo igual ou superior a 20% (vinte por cento) do prego contratual;
(d)  Seasuspensdo da empreitada se mantiver:

(i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugéo da obra, quando resulte de caso de

forga maior;

(i) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel a
Entidade Adjudicante;

()  Se, verificando-se os pressupostos do [artigo 188.°] do Regime Juridico dos Contratos
Administrativos, os danos do Adjudicatario excederem 20% (vinte por cento) do prego contratual; e

() Se aEntidade Adjudicante desrespeitar o disposto no [artigo 106.°] do Regime Juridico dos Contratos

Administrativos, e

2, O direito de resolug&o previsto no presente artigo & exercido mediante notificagéo a Entidade Adjudicante, a
partir do decurso do prazo de 20 (vinte) dias a contar da verificagdo do facto justificativo do direito,

fundamentada e instruida com os documentos que possam comprovar as razdes invocadas.

Clausula 37.2

Caugdo de Boa Execugéo do Contrato

1, A Entidade Adjudicante promovera a liberacéo da caugéo de boa execugéo do contrato:
(@)  Apds o cumprimento pelo Adjudicatério de todas as obrigagdes contratuais que sobre si impendam; ou

(b)  Se o contrato néo for celebrado no prazo fixado, por facto imputavel & Entidade Adjudicante.

2, A liberagdo da caugéo depende da inexisténcia de defeitos nos bens fornecidos pelo Adjudicatario ou da
correcdo daqueles que hajam sido detetados até ao momento da liberagéo, salvo se a Entidade Adjudicante

entender que os defeitos identificados e néo corrigidos sdo de pequena importancia e néo justificam a néo

liberagéo.
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Clausula 38.2

Caugdo para garantia de adiantamento

1. Para garantir o pagamento de adiantamentos, o Adjudicatario devera prestar uma caugéo de valor igual ao

dos adiantamentos prestados pela Entidade Adjudicante.

2. A caugao referida no nlimero anterior devera ser prestada por um dos meios previstos no artigo 107.° do

Cadigo da Contratagéo Publica.

g, O Adjudicatario devera comprovar & Entidade Adjudicante a prestagéo da caugéo a Entidade Adjudicante

previamente a prestagéo dos adiantamentos.

4, A caugdo sera progressivamente liberada com a realizagéo das prestagdes contratuais correspondentes ao

pagamento adiantado efetuado pela Entidade Adjudicante.

Clausula 39.2

Execugéo da Caugédo

1. A Entidade Adjudicante pode executar as caugdes prestadas pelo Adjudicatario, sem necessidade de prévia
decisdo judicial ou arbitral, para satisfagdo de quaisquer créditos resultantes de mora, cumprimento
defeituoso, incumprimento definitivo das obrigagfes contratuais ou legais pelo Adjudicatario, incluindo o

pagamento de penalidades, ou para quaisquer outros efeitos especificamente previstos no contrato ou na lei.

2. O Adjudicatario esta obrigado a renovar o valor decorrente da execugéo parcial ou total da caugéo prestada,
no prazo de 15 dias ap6s a notificagdo da Entidade Adjudicante para o efeito, sob pena de incumprimento
contratual, podendo a Entidade Adjudicante invocar a excegéo de ndo cumprimento quanto ao pagamento de
faturas ou proceder a retengdo do valor em falta para a reposigdo do valor inicial da caugéo, nos pagamentos

a efetuar ao Adjudicatario.

Clausula 40.7

Despesas

1. Correm por conta do Adjudicatario todas as despesas em que este haja de incorrer em virtude de obrigagGes

emergentes do contrato, incluindo as relativas a prestac@o e manutengéo da caugao.

2. Correm ainda por conta do adjudicatario o pagamento de 0,5% (meio por cento) do valor total da
adjudicacéo, para efeito de cobranga de emolumentos pela ARAP- Autoridade Reguladora das Aquisigbes
Publicas, relativamente ao cumprimento das obrigagdes que impendem sobre o adjudicatario no ambito do

contrato.
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3. O pagamento referido no nimero anterior deve ser realizado apds o envio da minuta do contrato para
aceitagéo, através do Documento Unico de Cobranga-DUC a ser emitido pela ARAP e pagavel em qualquer

banco comercial ou agéncia dos Correios.

CAPiTULO IV
DISPOSIGOES FINAIS

Clausula 41.

Objeto do dever de sigilo

1. O empreiteiro, bem como qualquer colaborador ou recurso que este afete ao contrato a celebrar, deve guardar
sigilo sobre toda a informagéo existente e documentagéo, técnica e néo técnica, comercial ou outra, relativa ao
dono da obra de que possa ter conhecimento ac abrigo ou em relagdo com a execugdo do contrato,

responsabilizando-se pela observancia do referido sigilo.

2. Ainformagéo e a documentag@o cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a terceiros, nem a
outros trabalhadores, colaboradores ou recursos do empreiteiro, além daqueles que se encontrem afetos ao
cumprimento do objeto do contrato, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que néo o

destinado direta e exclusivamente a execugéo do contrato.

3. Excluem-se do dever de sigilo previsto a informagéo e a documentagdo que fossem comprovadamente do
dominio publico a data da respetiva obtengéo pelo empreiteiro ou que este seja legalmente obrigado a revelar,
por forga da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades

administrativas competentes.

4. A quebra do dever de sigilo & motivo bastante para a imediata resolugéo do contrato por parte do dono da obra,

sem prejuizo de indemnizag&o que seja devida nos termos gerais de direito.

Clausula 42.?

Subcontratagédo e cessdo da posigdo contratual pelo Adjudicatario

i A subcontratagéo e a cessao da posigéo contratual pelo Adjudicatario dependem de autorizagéo prévia da
Entidade Adjudicante, nos termos do disposto no [artigo 27.°] do Regime Juridico dos Contratos

Administrativos.

2, Para efeitos do disposto no nlmero anterior, o Adjudicatario devera identificar quais as prestagdes
contratuais que em concreto pretende subcontratar ou ceder, o subcontratado ou cessionario em causa, bem
como devera instruir a sua proposta com a documentacéo referida nos nimeros 5 e 6 do artigo 27.° do

Regime Juridico dos Contratos Administrativos, conforme aplicével.

3. A Entidade Adjudicante podera, a todo o tempo, requerer a substituicéo de qualquer subcontratado, se:
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(@) No seu entender, tal subcontratado ndo se mostrar qualificado para cumprir as obrigagdes

subcontratadas;

(b)  Tomar conhecimento de violagdo, pelo subcontratado, de quaisquer obrigagdes decorrentes do

contrato ou de qualquer legislagéo ou regulamentagéo que lhe seja aplicavel.

Caso a Entidade Adjudicante requeira a substituigdo do subcontratado, nos termos do disposto no nimero
anterior, o Adjudicatéario devera no prazo maximo de cinco (05) dias, a contar da data de recegdo da
comunicacao da Entidade Adjudicante proceder & identificag&o do novo subcontratado e a apresentagéo dos
documentos referidos no n.° 6 do artigo 27.° do Regime Juridico dos Contratos Administrativos.

A autorizagdo da nova subcontratagéo referida no nimero anterior obedecera ao disposto no artigo 27.° do

Regime Juridico dos Contratos Administrativos.

Em caso de subcontratagdo o Adjudicatario manter-se-4 como garante e Unico responsavel perante a

Entidade Adjudicante pela execugéo das obrigagdes contratuais assumidas.

Clausula 43.2

Cessdo da posigédo contratual pela Entidade Adjudicante

A Entidade Adjudicante podera ceder a sua posigéo contratual a qualquer momento, sem necessidade de

acordo do Adjudicatario.

Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, 0 Adjudicatario podera opor-se a cessao da posigéo contratual
pela Entidade Adjudicante apenas em caso de fundado receio de que a cesséo envolva um aumento do risco
de incumprimento das obrigagdes emergentes do contrato pelo potencial cessionario ou a diminuigdo das

garantias do Adjudicatario.

Clausula 44.2

Dever de Informagao

O Adjudicatario obriga-se a prestar a informagéo e esclarecimentos que lhe forem solicitados pela Entidade
Adjudicante, com a periodicidade que este razoavelmente entender conveniente, quanto a execugéo da obra

e ao cumprimento das obrigagdes que para aquele emergirem do contrato.

O Adjudicatario obriga-se a comunicar de imediato, no prazo de cinco (cinco) dias, a Entidade Adjudicante o
inicio ou a iminéncia de qualquer processo judicial ou extrajudicial que possa conduzir a sua declaragéo de
insolvéncia, a providéncia analoga a insolvéncia ou a sua extingao, bem como a verificagdo de qualquer outra

circunstancia que perturbe a execugéo do contrato.
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A Entidade Adjudicante e o Adjudicatario obrigam-se a comunicar entre si, no prazo de cinco (05) dias a
contar do seu conhecimento, a ocorréncia de quaisquer circunstancias, constituam ou ndo forga maior,
designadamente de qualquer facto relevante que previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento

tempestivo de qualquer das respetivas obrigagdes confratuais.

Clausula 45.2

Comunicagoes

Salvo quando forma especial for exigida no Caderno de Encargos, todas as comunicagdes entre as Partes
relativamente a este Contrato devem ser efetuadas por escrito, mediante carta ou telefax, e dirigidas para os

seguintes enderegos e postos de recegéo das Partes.

As comunicagdes efetuadas nos termos do nimero anterior considerar-se-ao realizadas na data da respetiva

receg&o ou, se fora das horas normais de expediente, no primeiro dia Util imediatamente seguinte.

As comunicagdes protocoladas ou mediante carta registada com aviso de recegdo considerar-se-8o

realizadas na data de assinatura do respetivo protocolo ou aviso.

N&o se consideram realizadas as comunicagdes efetuadas por telefax, cujo contelido néo seja perfeitamente
legivel pelo respetivo destinatario, desde que este comunique esse facto a Parte que tenha emitido a referida

comunicagao no primeiro dia til imediatamente seguinte ao da respetiva recegao.

Qualquer alteragéo das informagdes de contacto de cada Parte, incluido a alteragéo do representante legal e
da sede social, deve ser imediatamente comunicada a outra parte, nos termos do niimero 1 da presente

clausula.

Clausula 46.2

Resolugéo de litigios

Para o conhecimento de quaisquer litigios emergentes do contrato, designadamente os relativos a sua
interpretagdo, execugdo, incumprimento, invalidade, resolugdo ou redugéo, € competente o tribunal de

Comarca do Sal.

As partes no contrato podem derrogar o disposto no nimero anterior por acordo escrito, decidindo submeter

a arbitragem algum litigio especifico.

Clausula 47.2

Contagem dos prazos

Salvo quando o contrario resulte do Cademno de Encargos, os prazos aqui previstos s&o continuos, correndo em

sabados, domingos e dias feriados.
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Clausula 48.2

Lei aplicavel

O contrato subjacente ao presente Procedimento é regulado pela legislagéo cabo-verdiana, incluindo o Regime

Juridico dos Contratos Administrativos.
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