CADERNO DE ENCARGOS

‘ EMPRESA NACIONAL DE AEROPORTOS E SEGURANCA AEREA-SA
——
ZSA

Asroportase Seguransa hérea CONCURSO PUBLICO —- EMPREITADA DE OBRAS PUBLICAS

Caderno de Encargos

Procedimento de Concurso Publico N° 005/ASA/DFA/2025

“EMPREITADA DE BENEFICIAGAO EXTERIOR E DA COBERTURA DO EDIFICO CENTRO DE CONTROLO

OCEANICO DO SAL”




A EMPRESA NACIONAL DE AEROPORTOS E SEGURANGA AEREA-SA CADERNO DE ENCARGOS
~SA
Netoportas & Seguranc3 Adfea CONCURSO PUBLICO - EMPREITADA DE OBRAS PUBLICAS
INDICE GERAL
DISPOSIGOES GERAIS ......cuveeerecreeeeeerneressessssnssssessseassssasasesessessssnssssssssosesssassrssssnsasossasssnsesetstssstnsesesensentoetersstososarenesassiass 4
CIAUSUIA 1.2 ... ettt r s et s a5 22 e e85 4528242421 e ek Rk bbb s bbbt 4
B0 e ettt ettt R RE £ R RR bR 4
CIAUSUIA 2.3 ...ttt ettt et s et eea s ee st b e b bm e bbbt st be A e b e bae s p ek bR Rt E bbb bbb 4
CONITALO ...ttt e R AR R RS R s e 4
CHAUSUIA 3.7........ oo eteric st res b s e s ba b b a4 e € St 8RR R ARk e 4
PIEZO ..ottt et st eb st st bbbt s R R R R AR R R R R R R 4
CAPITULO L .......oeee ettt sttt ettt ea ettt saat e se s ea e s ssss e as s b s ebes e s erssaababesssesaserobasessastotsesstassbassesesasassaren 5
OBRIGAGOES CONTRATUAIS...........cucuruiieeeteretessaiossteteessasesassssesessseesessseasessanssasesessasesesesenensssorosesesssssasetsssassssenssasasmsesensins 5
CIAUSUIR 4.7 ...ttt e esns st e et s e SRR 441 R R AE s bR R bbb 5
ESCIAareCimentos de QUVIAS. ..ottt et bbb s s e 5
ClAUSUIA 5.7 ..ottt csb st st bbb st b8 e 8 8084 P8R RE e £ 828t e 5
PLOJBIO cvv.v et cerneet st sttt es st R R R R R R R R 5
CIAUSUIA B.2 ..ottt ettt e red e s e R s b4 Bt b e Bt e be b bbbt 5
Preparagéio e planeamento da @XECUGAD A8 ODTA........ceinvieerirer it eesee st ens s et e bbb 5
CLAUSUIA 7.2 ...ttt e res st et et saa s st RS Se 4 sS4 2424 Ee £ ee e e £ ees e eeE R eebeRa bt b esbe e bbb 6
Objeto e aprovaggo do plano de frabalnos. ... s 6
CIAUSUIA B.2 ...ttt ettt e et et a bbb seeas a4t sa s aasaes e b ma s eeR R bR bbb R e R bbbt h b 7
Modificagao do plano de trabalnos...............eeiiirieiie i s e e s 7
CIAUSUIA 9.7 ... e et bbb et s R b b s eeR e b bR e R A ER R RS b e R e eb R 7
Multa por violag0 dOS Prazos CONMTAIUAIS ......ccovreriverevrirmcremeresiens e serestee s sb e et ssb b e bbbt 7
CHAUSUIR TO.2 ...ttt sttt bttt st s b et et bR R e s s 8
Atos e direitos de terceiros em caso de atrasos...........c.cco oo 8
00 T T 1T = I T OO POV OTOOO 8
Condigoes gerais de execugao dos trabalios ...t ettt 8
ClAUSUIA 2.2 ...ttt ettt ee e ee b s st e s aes e ss s s st anas see et ee s sane e asss bt san e s A b aeEes bbb sR R en R eeb bbb enb et 8
ACESSO A0S ETADAINOS ............oooeeeee ettt e as b e bbb e 8
CIAUSUIA 13,2 ...ttt ettt ee et ee ettt st enatee b s e b e s E s bR d s bae e b e eeR st R R bbb b 9
Erros ou omissdes do projeto e demais dOCUMENOS...............cocoriiiniiim e s 9
CHAUSUIA 14,2 ..ottt st bbbt st b s bt b bt A e R et 9
ENSIOS.........cooieiiirieciiie st es ettt ettt b bbb bbb bR bR s e 9
CIAUSUIA 5.2 ..ottt ettt sst st ses bbbt st s b e84t 8 £ E et e840 Sk ek bbb nb bbb enE s nnE s 10
MIBHIGOES ...vcvvcveieiee it snt s et eeas ettt s E et b e £ s e R R R bR R Rt 10
CHAUSUIA TB.2 ...ttt e esee s et e e s 28 ees £ 42888288 ee ek es £ mebh bbb ne e bbb b 10
Outros Encargos do AdJudiCatario ................o. oo 10
CIAUSUIA T8.2 ... et e et et et ettt besa s e b A et b4 s b bt s R b R nd s a R A ERe R bR bbb b1 12
MIBLETIAIS .....voeveev vt reest ettt ettt seeas bbb b s bt SRR £t b AR bR e 12
CTAUSUIR 19,2 ...ttt ettt bbb 2 bbb d e d b4 6818 E bR 8RR 13
SubstituigB0 € reMOGED dE MAEHIAIS ....ovuevvverereeriereieeirece ettt sss s rens st sees s sene e see s s senens 13
CIAUSUIA 20,2 .......coece ettt st s s veb s et s e e a b s s b s en e s ee e R e b e s ee s e e s ne s eSS eeesenE e resae b neb bt bt et nenis 14
T o | OO PP 14
Clausula22.2 ..., TR e e e saates 15
CONTAIOS A8 SBGUID ..ottt bbbt bbb E R Rt b bR bbb 15
CIAUSUIA 23,2 ..ot et st e s eea b e e e RA e d AR e AR re R R e 15
Representag8o do AQIUAICALANIO ............ocverr vt ettt st sens e sns s ens s 15
ClAUSUIE 24.2 ...t ettt st e s sS4 BR e R e bbb bbb 16
Representagéo da Entidade AQJUOICANTE .........c.ovvecreineriercrrcee st ver e s sneescer e sssss st ents bbbt 16
CIAUSUIA 25.2 ... oot reeri et sasee s ee e sesses e ssaaesae s s s see e £es e 2m 8o 42 428842 s S8 2en 2R E e e b aRa bbb ban bbb bbb Rt 16
LIVIO de TEEISIO 02 OBIa ..ottt bbb bt e R s 16
CHAUSUIA 2B.2........ecee ettt ettt b sttt st sttt e st es b bt b s et eed o4 e HE RS et et es b et seeE e bR s E e n e 17
RECEGAO PIOVISOTIA ... veeserreerreeireneseese s resee s secse sttt sk ont e s s s et st sat e 1848t E A SRR AR s ss bR et b s entebns 17
CIAUSUIA 27,2 .....ooo oottt ba sttt s res s et E b4 n £ a8 b8 €S8 S84 e e 17
Prazo A8 GAIANMHA ..........ccvcviieienricceieeiet e ees bttt b ettt e£ b et R b bRt bE e 17
CHAUSUIA 307 ..ottt et e 8 ad e 8 e85 1 82854 Rh bR bR 19
Propriedade Intelectual @ Direitos de AULOT................cco ettt s 19
CLAUSUIA 31,2 ... e bbbt st b e e es bbb eba bR e £ Rt e b bR R b s 19
ReSPONSADHIAAAE...............coecv et s e e bbb s bR bbb bbb bbb 19
CIAUSUIA 32.7..........oe et bbb s e E R s R s b R R e e e 20

Regularizagdo de contribuigao fiscal e de seguranga $0Cial................cccvcvvrrnnnec s



EMPRESA NACIONAL DE AEROPORTOS E SEGURANGA AEREA-SA CADERNO DE ENCARGOS

~SSA

Rl Por S SEOUARG NS CONCURSO PUBLICO - EMPREITADA DE OBRAS PUBLICAS
CIAUSUIA 33.7.........ooocee ettt st sstt s e et et st eesee s eeeee s e ses e eeees s 20
PrEGO COMIIALUAL.............coonrreereeies ettt essss et se e eess s ee et sene s eseseres 20
CAUSUIA 345 ............o et eeees s ts s s e s s e s st 332t e e eeee et se st e s ssenens 20
DESCONO PAFA GAMANHA............ovoeoevvveveseeressssessessissseseseesssse s ssssss s ssse s ssses e ere et see e ees e e eess e seeeseseerneeesees 20
CIAUSUIA 35,7 ...........ooeo et sts e £ttt eessssem e s s e st 20
Faturagio e Condigoes de PAgAMENLO ...............ccccc..c.eeerreeveoeesisssssietssescsse s seseeseeses s eessesssessssesseeessessesssssmesseesessens 20
CIAUSUIA 36.7 ...ttt sttt es s ettt s oeeee e ee e e seesee s 21
AQIANAMENIOS 8 PIBGO..........ooovveercecesmieaeeeesssessssssmse s st e ssssse st es s s et ee et e eeeeseseses s eeessenesseeesene oo 21
CAPITULO Il ...ttt bbbt et s et es e e ee e eeeeseeesseseesresesesasesssnesasrn 21
PENALIDADES E RESOLUGAD ........voveiviveieeeiettsieeeeeeeeeeseeeseeseeseseeseessssess e ses s s s s s e s e ses s eee e see e e e 21
CIAUSUIA B7.% ..ottt e st sase e ese e sese SR e bt ettt e e 22 ee e ees s s 21
FOTGA MRIOT .......oviveceveeeneceice et sss s ass s esss s et e85 ettt e eee et e e e n e seene e ees s 21
CAUSUIA 3B.7 .......ooooervvverecieseceesssseesesastss s st s sssss e s ses e et e e o8 £ s e e st s rss e 22
Resolugo por parte da Enfidade AQJUAICNTE ...............covvvveeeereeeeereeceeeeestesesesseeresees e sses s sss s sesesssses e ees e 22
CIAUSUIA 3.7 .......ooorercrirree s as s bt ettt ettt s et e eee e s s e e e e s s st et e s e s 22
EFIOS 08 FESOIUGHO .........cvvevvveeeciee vt eesettscsto st e sees s e e eees s eee e ee e st s s s e seeessssst s smeesseeesseseee s 22
CAUSUIB 0.7 .......oooo ettt et as sttt e e et e e e et et 23
RESOIUGED PIO AGJUAICALATIO ...........ecooeveec et s sessse st seee s eees e et ee s es s seessseses s ssssae e sss s ene e s ss s s ema s s 23
CIAUSUIE 412 ....covoo ettt e s e et et et e sttt et e e nees 24
Caug&o de Boa EXECUGED 00 CONMTALO ..............coevverrieecrissiecsse st seseseseeseseseseseeseeseeseeessssssssss s ssssmssesseeeeseseessesessesesson 24
CIAUSUIA 427 ............oovirirrnntires et st v s e et ee e eeee s s s aeee e s s s s s see s eee s S
Caugéo para garantia de adiantBMENTO .................ccuueriieciimece st ee e eseseseeess s seessesase st sseess e sees s eneses 24
CHAUSUIA 3.5 ...ttt bas st et R st e e e e e e e e s ee s e e s s st ees e s s seeee e ee s nesees 24
EXECUGAO 08 CAUGED ........ooovvvrer sttt ssse s st e st e es et ee e ss eee s eses e s ssemeee s eee s eessnessea e s 24
CIAUSUI 44.7...........coooereeec st ese et 8 b4t ettt e eee s e sees e eeee e eeee e sesens 25
DIBBPESES.....vvu.eevseiiccecceiscrt sttt bbbt e S ettt e ee e ee s eeneeee e eeeessereeen 25
CAPITULO IV ...ttt sttt s s s s ettt seeeeme s s e semseseseseseees s e eessenenn 25
DISPOSIGOES FINAIS. ..........oocemeneeeierienreintesss st es et st s s eeesess s sessseseestoteeesesesseesesessees s sessesssessessss s eemsesssasaseesmnesenans 25
CIAUSUIA 45.7 ...ttt et es e sese et es s s s eee s e e st ee s eesemeeeseeeeeseee oo -
ODJEt0 A0 ABVET T8 SIGIID..............orveeerrireee et ss s sssss s see e st sesses e se e eneee e 25
CIAUSUI 4B.7 ..........ccooomm ettt st s s ts sttt ettt e e ee e et en e s st eee e s se et e s s e s es s 26
Subcontratago e cesséo da posigao contratual Pelo AGUGICALANIO .................ecvmeeeorrsereeeeeessssesseesssessesssssesssesseeeeesseeses s 26
CHAUSUIR 47 5 ...ttt bt st bt s et e S e st ee s e s e s s s reene s oo 26
Cesséo da posicao contratual pela Entidade AQIUAICENTE ..............ccouveemevereeeeeeeeeseeeeseeeeseeessesssesssssssssssssssessssesessessee s snees 26
CHAUSUIA 48.7 ..........ooo et st bet st ettt et s s et e s e s e s s e e e st 27
DEVEN 08 INFOMMAGAD .......o..vceercercesre sttt ee s sttt ettt ee s eee e s s e senee s e ssssee s e e s et s seesseesaeees 27
CIAUSUIR 49,2 ...t ssa e e bt e e s eee e eeeeees e st ee e s e e e s s s sseeee s 27
COMUNICAGOES............oooeeoeeisees s csstssesss s s se st ss s ssse s ests s sttt e e e 2o eese s eeee s ee e sees e ee eeees e 27
CAUSUIA 507 ..........o ettt et e se s ettt sees e s ee s ee e e sennene 27
RESOIUGEHD 0 YIS ...........ocveeeeiririiesi ettt bttt sas s e et s e e et s e eeet e eeee e s eeeesenees 27
CHAUSUIB BT.7 ......ooo ottt s s st b1t et e e b en s s s st s et s ssneereees 28
CONAGEM GOS PIAZOS .........voecersseessseressseressssssssssssssssessssssssssssss e sssssssesseseseeessesesee s eseessenees s eeesssseasesssssesessseseassss s s seess s 28
CIAUSUIA 2.2 ........ooveses ettt ss s rsses e st e ettt ee e s e et s v e s eee s e s e s s st ee et nees 28
LBIBPNICAVEL.........ooo ittt st st s sttt eet e e e st e e e s et eenen 28
PARTE Hlooo sttt sas s bbbt 4 s st ettt e n et ee s eees e sene s eneen 29
CLAUSULAS E ESPECIFICAGOES TECNICAS ...coceeeoeeeeeeeereesseeesesessssessssssssssesseeesssseeeseeeseesesseseseeese oo 29

Pagina 3 de 29




EMPRESA NACIONAL DE AEROPORTOS E SEGURANGA AEREA-SA CADERNO DE ENCARGOS

~SSA

Aerapartos e Segurdngahéres CONCURSO PUBLICO — EMPREITADA DE OBRAS PUBLICAS

CAPITULO |
DISPOSIGOES GERAIS

Clausula 1.2
Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no dmbito do
procedimento pré-contratual para a “EMPREITADA DE BENEFICIAGAO EXTERIOR E DA COBERTURA DO

EDIFICO CENTRO DE CONTROLO OCEANICO DO SAL”.

—_

2. O regime da empreitada, quanto a0 modo de retribuicdo do Adjudicatario, sera por prego global, sendo o
montante da remuneragéo a receber pelo Adjudicatario previamente fixado e corresponde a realizagéo de

todos os trabalhos necessarios para a execugao da obra objeto da empreitada.

Clausula 2.2

Contrato

1. O contrato subjacente ao presente Procedimento é celebrado por escrito.

2. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e seus anexos.
3. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

(@  Os esclarecimentos e as retificagbes aos documentos do procedimento;

(b) O Caderno de Encargos;

()  Projeto de Execugdo e demais elementos da solugéo de obra;

(d) A proposta adjudicada; e

(e)  Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro.

4, Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva prevaléncia é

determinada pela ordem pela qual ai s&o indicados.

5. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 3 e o clausulado do contrato a celebrar,

prevalecem 0s primeiros.

Clausula 3.2

Prazo

il O prazo para a execugéo da obra sera aquele que ficar definido em contrato, que se contara a partir da data

de consignag&o da obra.




ASA

EMPRESA NACIONAL DE AEROPORTOS E SEGURANGA AEREA-SA CADERNO DE ENCARGOS

AereportasE SEoane AEea CONCURSO PUBLICO - EMPREITADA DE OBRAS PUBLICAS

A consignag&o devera ter lugar no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data de assinatura do contrato.

O prazo previsto na presente clausula ndo é aplicavel &s obrigagdes acessérias previstas no Caderno de
Encargos a favor da Entidade Adjudicante, as quais perduraro para além da cessagéo do contrato.

CAPiTULO I
OBRIGAGOES CONTRATUAIS

Clausula 4.2
Esclarecimentos de duvidas

As dividas que o Adjudicatario tenha na interpretagéo dos documentos por que se rege a empreitada devem
ser submetidas ao representante da Entidade Adjudicante, por escrito, antes do inicio da execugdo dos

trabalhos a que respeitam.

No caso de as duvidas ocorrerem somente apés o inicio da execucéo dos trabalhos a que dizem respeito,
deve o Adjudicatario submeté-las imediatamente ao Representante da Entidade Adjudicante, juntamente com

os motivos justificativos da sua néo apresentagdo antes do inicio daquela execugéo.

O incumprimento do disposto no niimero anterior toma o Adjudicatario responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretagéo que porventura haja feito, incluindo a demoliggo e reconstrugdo das

partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2
Projeto

O projeto a considerar para a realizagéo da empreitada sera o patenteado no procedimento.

Clausula 6.2
Preparagéo e planeamento da execugéo da obra

O Adjudicatario é responsavel:
(a)  Pela preparacao, planeamento e coordenagéo de todos os trabalhos da empreitada, ainda que em

caso de subcontratag&o;
(b)  Pela preparagdo, planeamento e execugdo dos trabalhos necessarios & aplicagdo, em geral, das
normas sobre seguranga, boa ordem no local de trabalho, higiene e saide no trabalho vigentes.

A disponibilizagéo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagéo da obra e dos trabalhos
preparatorios e acessorios, incluindo os materiais € meios humanos, técnicos e equipamento, compete ao

Adjudicatario.
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3. O Adjudicatario realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente,

sejam considerados como preparatérios ou acessorios a execugdo da obra, designadamente:

(@)  Trabalhos de montagem, construg&o, manutengédo, desmontagem e demoligéo do estaleiro;
(b)  Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra,
incluindo o pessoal dos subcontratados e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e

para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e salide no trabalho.

Clausula 7.2
Objeto e aprovagéo do plano de trabalhos

1. O plano de trabalhos destina-se, em respeito pelo prazo de execugéo da obra, a fixag&o da ordem, do prazo
e do ritmo de execugdo de cada uma das espécies dos trabalhos que constituem a empreitada e a
especificagdo dos meios com que o Adjudicatario se propde executa-los e deve incluir, obrigatoriamente, o
respetivo plano de pagamentos, com a previsdo do escalonamento e da periodicidade dos mesmos durante o

prazo confratual.

2, Este plano de trabalhos e a respetiva memoria descritiva serdo objeto de avaliagao conforme estabelecido no

Programa de Concurso.

3. O plano de trabalhos devera, nomeadamente:

(@)  Definir com precisdo as datas de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia, o
escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das diversas espécies de trabalho,
distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de
base a programagao;

(b)  Indicar as quantidades e a qualificagéo profissional da méo-de-obra necessaria, em cada unidade de
tempo, a execugdo da empreitada, nomeadamente através de:

(c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a

execucao da empreitada;
(d)  Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo neste Cademo de Encargos, que seréo

mobilizados para a realizagéo da obra.

4. O Adjudicatario deve apresentar ao representante da Entidade Adjudicante, no prazo de 10 (dez) dias,

contados desde a data de consignagao, o plano definitivo de trabalhos para aprovagéo.

5. A Entidade Adjudicante deve pronunciar-se sobre o plano de trabalhos no prazo maximo de 10 (dez) dias,
podendo introduzir-lhe as modificagbes que considere convenientes, mas néo lhe sendo todavia permitido,

salvo acordo prévio com o Adjudicatario, altera-lo nos pontos que tenham constituido condigéo essencial da

validade da proposta do Adjudicatario.
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6. Decorrido o prazo referido no niimero anterior sem que a Entidade Adjudicante se pronuncie, consideram-se

0 plano de trabalhos definitivo como aceite.

Clausula 8.2
Modifica¢do do plano de trabalhos

1. A Entidade Adjudicante pode alterar, em qualquer momento, o plano de trabalhos em vigor, sem prejuizo do
direito de indemnizacdo do Adjudicatario, nos termos gerais, caso venha a incomer em danos em

consequéncia dessa alterag&o.

2. O Adjudicatario pode, em qualquer momento, propor modificagdes ao plano de trabalhos ou apresentar outro
para substituir o vigente, justificando a sua proposta, sendo a modificag&o ou novo plano aceite desde que

dela néo resulte prejuizo para a obra ou a prorrogagao dos prazos de execugao.

3. Em quaisquer situagbes em que, por facto ndo imputavel ao Adjudicatario e que se mostre devidamente
justificado, se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado, deve aquele apresentar
um novo plano de trabalhos e o correspondente plano de pagamento adaptado s circunstancias, devendo a

Entidade Adjudicante pronunciar-se sobre eles no prazo de vinte dias.

4, Decorrido o prazo referido no nimero anterior sem que a Entidade Adjudicante se pronuncie, consideram-se

os planos como aceites.

Clausula 9.2
Multa por violagao dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da obra por facto imputavel ao Adjudicatario, a
Entidade Adjudicante pode aplicar uma multa, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1 %o (um

por mil) do prego contratual.

2. No caso de incumprimento de algum dos prazos parciais vinculativos de execugéo da obra, por facto
imputavel ao Adjudicatério, é aplicavel o disposto no niimero anterior, sendo a permilagem da muita
contratual ai prevista reduzida a metade, e o valor de referéncia o da parcela da obra a que se reportem os

prazos parciais vinculativos.

3 Caso tenha ja ocorrida a recegéo provisoria da obra, a multa referida no niimero 1 da presente clausula deve

ser aplicada quanto aos trabalhos ainda n&o recebidos.

4, O Adjudicatario tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de multa contratual por incumprimento
de prazos parciais vinculativos de execugao da obra caso recupere o atraso na execugao dos trabalhos e a

obra seja concluida dentro do prazo de execugao do contrato.
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5. A requerimento do Adjudicatario ou por iniciativa da Entidade Adjudicante, as multas contratuais podem ser
reduzidas a montantes adequados sempre que se mostrem desajustadas em relagdo aos prejuizos reais
sofridos pela Entidade Adjudicante, e séo anuladas quando se verifique que as obras foram bem executadas
e que os atrasos no cumprimento de prazos parciais foram recuperados, tendo a obra sido concluida dentro

do prazo global do contrato.

6. A aplicagdo de multas contratuais, nos termos dos niimeros anteriores, deve ser precedida de auto lavrado
pela fiscalizagdo, do qual a Entidade Adjudicante envia uma copia ao Adjudicatario, notificando-o para, no

prazo de dez dias, deduzir a sua defesa.

Clausula 10.?

Atos e direitos de terceiros em caso de atrasos

O Adjudicatario obriga-se a informar a fiscalizagdo, por escrito, de qualquer ocorréncia que esteja ou seja suscetivel
de atrasar a execugéo da obra, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data em que tome conhecimento dessa

ocorréncia, a fim de a Entidade Adjudicante ficar habilitada a tomar as providéncias necessérias para diminuir ou

recuperar tais atrasos.
Clausula 11.?2
Condigoes gerais de execugéo dos trabalhos
1. O Adjudicatéario reconhece e assegura que se inteirou de forma adequada das condi¢des existentes no local

para a realizagéo de todos os trabalhos referentes 4 empreitada.

2. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto de

execucéo, com o Caderno de Encargos e com as demais condicdes técnicas contratualmente estipuladas.

3 Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o Adjudicatario fica obrigado a seguir, no que seja aplicavel
aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigbes técnicas definidas no Projeto, nas normas e regulamentos
de Cabo Verde, as especificagdes e documentos de homologagéo de organismos oficiais e as instrugdes de

fabricantes ou de entidades detentoras de patentes.

Clausula 12.2

Acesso aos trabalhos

1. O Adjudicatério proporcionara a Entidade Adjudicante, ao seu Representante e a qualquer pessoa por ele
autorizada, 0 acesso, a qualquer altura, a todas as instalagdes e locais onde os trabalhos estejam a ser
preparados ou de onde se retirem materiais, artigos manufaturados ou equipamentos para a empreitada,
devendo o Adjudicatario propiciar todos os meios e assisténcia necessarios ao exercicio de tal direito.

Pagina 8 de 29




‘ w EMPRESA NACIONAL DE AEROPORTOS E SEGURANCA AEREA-SA CADERNO DE ENCARGOS
AZSA

heraportos e SequrancaAérea CONCURSO PUBLICO — EMPREITADA DE OBRAS PUBLICAS

2. O Adjudicatério devera, para exame dos trabalhos efetuados, pér a descoberto qualquer parte da obra ou
fazer nela ou através dela as aberturas que a Entidade Adjudicante solicitar, devendo depois cobrir de novo e
arranjar tal parte a contento da Entidade Adjudicante.

Clausula 13.2

Erros ou omissdes do projeto e demais documentos

1. No prazo de § (cinco) dias, contados da data da consignag&o, o Adjudicatario pode apresentar reclamagéo:

(@)  Contra erros ou omissdes do projeto, relativo & natureza ou volume dos trabalhos, por se verificarem
diferengas entre as condigdes locais existentes e as previstas ou entre os dados em que o projeto se

baseia e a realidade; e

(b)  Contra erros de célculos, erros materiais e outros erros ou omissdes no mapa de medigdes, por se

verificarem divergéncias entre este e 0 que resulta das restantes pegas do projeto.

2. Depois de findo o prazo estabelecido no niimero anterior, séo admitidas ainda reclamagdes com fundamento
em erros ou omissdes do projeto, desde que, arguindo o erro ou a omissdo nos 10 (dez) dias subsequentes

ao da verificagéo, o Adjudicatario demonstre que Ihe foi impossivel descobri-lo mais cedo.

3. Nas reclamagdes referidas nos nimeros anteriores, o Adjudicatario indica o valor que atribui aos trabalhos a

mais e a menos, resultantes da retificagéo dos erros ou omissdes arguidos.

4. A Entidade Adjudicante deve pronunciar-se sobre as reclamagdes, no prazo méaximo de 10 (dez) dias,
contados da data da respetiva apresentacéo, as quais se consideram aceites se néo tiver havido nesse prazo
notificagéo da decisdo, salvo se o contrato tiver sido celebrado ao abrigo de regras especificas de uma
organizagéo internacional, caso em que sdo estas as aplicaveis.

5. O Adjudicatario pode reclamar quanto a interpretagéo e valor dos erros e omissdes indicados pela Entidade
Adjudicante no prazo de 10 (dez) dias.

6. Na falta de acordo quanto aos valores a que se referem os nimeros anteriores, podem as partes, de comum

acordo, recorrer a uma comiss&o conciliatoria constituida por 3 (trés) representantes, sendo um designado
pelo dono da obra, outro pelo Adjudicatario e o terceiro escolhido pelos dois representantes que as partes ja

tenham designado.

7. Retificado qualquer erro ou emissdo do projeto, o respetivo valor é acrescido ou deduzido ao prego da

adjudicagao.

Clausula 14.2
Ensaios

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagao das suas caracteristicas e materiais sdo

os especificados no Projeto de Execugéo, e constituem encargo do Adjudicatario.
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2. Quando a Entidade Adjudicante tiver davidas sobre a conformidade a qualidade dos trabalhos, pode exigir a

realizagéo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatorios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do Adjudicatario, as despesas com os mesmos ensaios

e com a reparagéo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo.

4, Todos os ensaios realizados na obra deverao ser efetuados por pessoal especializado e com equipamentos

devidamente calibrados.

Clausula 15.2

Medicdes

1. As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto ou néo
devidamente ordenados pelo dono da obra séo feitas no local da obra com a colaborag&o do empreiteiro e séo
formalizados em auto.

2. As medigdes sédo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més imediatamente
seguinte aquele a que respeitam.

3. Os métodos e os critérios a adoptar para a realizagdo das medigdes respeitam a seguinte ordem de prioridades:
a) As normas oficiais de medi¢io que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério de Engenharia Civil;

c¢) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e o
empreiteiro.

Clausula 16.

Outros Encargos do Adjudicatario

1. Correm inteiramente por conta do Adjudicatario a reparagdo e a indemnizagao de todos os prejuizos que, por
motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a recegdo definitiva dos trabalhos em
consequéncia do modo de execugdo destes dltimos, da atuacdo do pessoal do Adjudicatario ou dos seus
subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranga das obras,

materiais, elementos de construgao e equipamentos, nomeadamente:

(@ A reparagdo e a indemnizagdo de todos os prejuizos que, por motivos imputaveis ao Adjudicatario e
que néo resultem da propria natureza ou concegéo da obra, sejam sofridos por terceiros até & recegéo
definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugdo destes ultimos, da atuagéo do
pessoal do Adjudicatario ou dos seus subempreiteiros e fomecedores e do deficiente comportamento
ou da falta de seguranga das obras, materiais, elementos de constru¢éo e equipamentos;

(b) Todas as despesas relacionadas com o estaleiro da empreitada, vedagdes temporarias e obras

provisérias necessarias a execu¢do da Empreitada;
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(c) O reforco dos meios de agéo necessarios para recuperagso de atrasos no andamento dos trabalhos
que Ihe seja exigivel;

(d)  Todas as licencas ou autorizagdes necessarias & execugdo da empreitada, incluindo preparagéo e
instrug&o do respetivo processo, pedido & entidade competente, despesas e obtengao;

(e)  Todas as despesas referentes as interferéncias e manutengéo do transito rodovirio e pedonal e os
encargos respeitantes & sua sinalizagdo e seguranga, incluindo os projetos de sinalizagdo que
deveréo ser previamente submetidos a apreciaggo da Fiscalizaggo/Entidade Adjudicante e aprovagéo
pelas entidades competentes;

(H  Todos os trabalhos e obras provisorias necessarios para proceder a desvios de transito, para
restabelecimento de itinerarios provisorios a vias rodoviarias interrompidas, que venham a verificar-se
necessarios a execugéo da empreitada, incluindo os projetos de desvio de transito e sinalizagéo que
deverdo ser previamente submetidos a apreciagéo da Fiscalizagdo/Entidade Adjudicante e aprovagéo
pelas entidades competentes;

() Todas as indemnizagbes devidas a terceiros por prejuizos resultantes de rebentamentos de
explosivos, levantamento de pé ou vibragéo de equipamento utilizados na execugo dos trabalhos;

(h)  Todas as operagdes de limpeza final da obra, bem como as de limpeza de todas as vias por onde
tenha circulado o trafego da obra durante a execugao dos trabalhos;

(i)  As indemnizagSes devidas a terceiros pela constituigio de servidoes provisérias ou pela ocupagdo
temporaria de prédios particulares necessarios a execucao da empreitada;

(i) Efetuar todas as diligéncias junto das entidades responsaveis pelos servicos afetados, quer piblicos,
quer privados, bem como as consultas, estudos, projetos e trabalhos, que se revelarem necessarios,
de modo que sejam aprovados e executados a tempo de garantir que a empreitada decorra em
conformidade com o programa de trabalhos;

(k) Cumprir com as demais exigéncias legalmente previstas.

2. O Adjudicatério € o Gnico responsével por todos os acidentes ou danos, quer pessoais quer materiais, que 0s
trabalhos de execucdo da obra ou agdo dos seus agentes ou operarios, subempreiteiros, tarefeiros,
forecedores e montadores possam causar, tanto ao pessoal como a terceiros e &s outras empresas que

trabalhem na mesma obra, bem como & Entidade Adjudicante e seus representantes.

3. O Adjudicatario sera o (inico a suportar o encargo de todos os acidentes, danos e estragos ou descaminhos
causados a terceiros, por si, seus subempreiteiros, tarefeiros, fornecedores e montadores, durante a
execugdo do Contrato, assim como de faltas, destruices ou deterioragdes na obra ocasionadas,
especialmente por roubo, ma intengéo, incéndios, exposicdes as intempéries, aguas de qualquer natureza,
tempestades, cheias, fenémenos atmosféricos devido a atuagéo inadequada na execugéo dos trabalhos ou

falta de protegao.
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4, O Adjudicatario é responsavel pelas indemnizagdes e reparagao dos prejuizos que, nos termos dos nimeros

anteriores, possam legitimamente ser exigidas a Entidade Adjudicante.

3 O Adjudicatério obriga-se a garantir a seguranga dos trabalhadores, assim como das pessoas empregadas, a
qualquer titulo, ou daquelas que, sendo estranhas ao estaleiro, ai se encontrem, a seu convite ou da

Entidade Adjudicante.
6. A celebragdo dos Contratos de seguros indicados no Cademo de Encargos, a constituicdo das caugbes
exigidas no Programa de Concurso e as despesas inerentes a celebragdo do Contrato séo também da

responsabilidade do Adjudicatéario.

Clausula 17.2

Custos de fiscalizagao

1. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa e sem que tal se encontre previsto neste caderno de encargos ou
resulte de caso de forga maior, proceda a execugéo de trabalhos fora das horas regulamentares ou por turnos,

o dono de obra exigir-lhe-4 o pagamento dos acréscimos de custos de horas suplementares de servico a
prestar pelos representantes da fiscalizagéo.
2. Verificando-se incumprimento, pelo empreiteiro, dos prazos contratualmente acordados para a execugéo da

empreitada, por causa que Ihe seja imputavel, fica aquele obrigado a ressarcir o dono de obra pelos prejuizos

por este sofridos, decorrentes dos encargos a suportar com os servigos complementares de fiscalizagéo até a
concluséo da obra.

3. Aindemnizagdo a que se reporta o normativo anterior pré liquida-se, desde ja, no montante correspondente ao

valor faturado pela fiscalizagédo por forga da execugéo dos correlativos servigos complementares.

4. Para o efeito previsto nos normativos anteriores, o crédito do dono de obra sera satisfeito pela retengéo das
quantias devidas nos pagamentos a realizar ao empreiteiro, procedendo-se a dedugdo da correspondente

quantia dos pagamentos a efetuar, ou por recurso a caugéo e sempre sem prejuizo do recurso ao instituto da
compensacao.

5. Caso pretenda ampliar os servigos de trabalho, o empreiteiro deve apresentar proposta com novo horéario de
trabalho, para apreciagéo do dono de obra.

6. Compete também ao empreiteiro suportar os custos de fiscalizagédo para acompanhamento dos trabalhos de
corregéo de deficiéncias ou trabalhos em falta, apos a vistoria para efeitos de recegéo provisoria e durante o
periodo de garantia.

Clausula 18.2

Materiais

1. Os materiais e elementos de construgdo a empregar na obra terdo as qualidades, dimensdes, formas e
demais caracteristicas definidas nas pegas escritas e desenhadas do projeto, neste Caderno de Encargos e
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nos restantes documentos contratuais, com as tolerdncias normalizadas ou admitidas nos mesmos

documentos.

2. Sempre que o projeto, este Caderno de Encargos ou o contrato ndo fixem as caracteristicas de materiais ou
elementos de construgéo, o Adjudicatario ndo podera empregar materiais que ndo correspondam as
caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se

destinem a idéntica utilizagao.

3. No caso previsto no nimero anterior, o Adjudicatério devera submeter os materiais a aprovagao do fiscal da

obra.

4. Caso o fiscal da obra ndo se pronuncie no prazo de 10 (dez) dias contados desde a solicitagdo do
Adjudicatario, considera-se que a aprovagéo foi concedida, salvo se os ensaios exigirem um prazo superior,

facto que devera ser comunicado ao Adjudicatario durante esse prazo.

5. Para efeitos da aprovagdo referida no nimero 3 da presente clausula, o Adjudicatario obriga-se a
disponibilizar ao fiscal da obra as amostras dos materiais em causa, bem como de demais documentagao

que seja solicitada pelo fiscal da obra.

6. Os custos de todos os ensaios a que se refere as Especificagdes Técnicas do Caderno de Encargos serdo

suportados pelo Adjudicatario

7. Caso seja negada a aprovagéo, o Adjudicatario podera apresentar uma reclamaggo fundamentada, no prazo
de 5 (cinco) dias contados desde a deciséo de no aprovagdo, bem como solicitar que sejam realizadas as

diligéncias que considerem adequadas.

8. Caso o fiscal da obra ndo se pronuncie no prazo de 5 (cinco) dias contados desde a apresentagéo da
reclamacéo referida no nimero anterior, considera-se que a reclamagéo foi indeferida, salvo se for
necessario um prazo mais alargado para a realizagdo da andlise, facto que devera ser comunicado ao

Adjudicatario durante esse prazo.
9. Em caso de indeferimento, cabe recurso para a Entidade Adjudicante.

Clausula 19.2
Substituicdo e remogéo de materiais
1. Devem ser rejeitados, removidos para fora da zona dos trabalhos e substituidos por outros que cumpram os
necessarios requisitos, os materiais que:

(@)  Sejam diferentes dos aprovados; ou

(b)  Néo tenham sido utilizados efou aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas do
contrato ou, na falta destas, com as normas ou com os processos a observar, e que ndo possam ser
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utilizados de novo.

2. O Adjudicatario deve retirar dos estaleiros, no prazo indicado pelo fiscal da obra, os materiais definitivamente
reprovados ou rejeitados e 0s materiais ou 0 equipamento que néo respeitem as obras, pode o fiscal ordenar

o seu transporte para onde mais lhe convenha, ficando o Adjudicatario responsavel pelo pagamento de todas
as despesas relacionadas com esse transporte
3. Terminada a obra, o Adjudicatario é obrigado a remover do local, no prazo maximo de 05 (cinco) dias, os

restos dos materiais, os entulhos, os equipamentos, os andaimes e tudo o mais que tenha servido para a
execucao dos trabalhos e, se ndo o fizer, o dono da obra deve ordenar a respetiva remogéo, ficando as

despesas dessa remogéo a cargo do Adjudicatario.

Clausula 20.?

Pessoal

1. Sao da exclusiva responsabilidade do Adjudicatario as obrigagbes relativas ao pessoal empregado na

execugao da empreitada, a sua aptiddo profissional e & sua disciplina.

2. O Adjudicatario deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos, por
sua iniciativa ou imediatamente apds ordem da Entidade Adjudicante, o pessoal que haja tido comportamento
perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres,

por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes da Entidade Adjudicante, do Adjudicatario,

dos subempreiteiros ou de terceiros.

3. As quantidades e a qualificagdo profissional da médo-de-obra aplicada na empreitada devem estar de acordo
com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

4, O Adjudicatario respondera por todos os atos ou omissdes dos seus trabalhadores ou colaboradores ou de
quaisquer entidades por si subcontratadas, a qualquer titulo, no &mbito do objeto do Caderno de Encargos.

Clausula 21.2

Seguranga, higiene e salde no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposigdes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranga, higiene e salide no trabalho, nomeadamente o Decreto-Lei 55/99 e 0 64/2010,
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo por sua conta os encargos que
resultem do cumprimento de tais obrigages.

2. O empreiteiro € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe

a assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.
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3. Antes do inicio da obra, o empreiteiro € obrigado a fornecer o Plano de Seguranga e Salide
(PSS), indicando os riscos em cada fase da obra, suas medidas de prevengéo, nomeadamente,
indicagdo dos equipamentos de protecdo individual, os procedimentos de seguranga para
trabalhos especiais e os procedimentos em caso de acidentes

4. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagbes estabelecidas nos
nimeros anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias
que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

5. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagéo da obra o
exija, o empreiteiro apresenta apélices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a
todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 21.2,

6. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela
observancia das obrigagfes previstas nos nlimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra.

Clausula 22,2

Contratos de Seguro

O Adjudicatario obriga-se a celebrar os seguintes contractos de seguro:

(@)  Seguro de acidentes de trabalho, cuja apélice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a
qualquer titulo, devendo apresentar ainda, caso aplicavel, no prazo de 10 (dez) dias a contar da
subcontratagdo, comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro
obrigatorio de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Cabo Verde;

{(b)  Seguro por danos proprios da obra, pelo valor da empreitada;
{c)  Seguro de responsabilidade civil contra terceiros;

As apdlices dos seguros referidas nas alineas do niimero anterior devem ser apresentadas pelo Adjudicatario
antes do inicio da execugéo dos trabalhos e sempre que the for exigido pelo fiscal da obra.
Nenhuma apdlice de seguro podera ser alterada, substituida, suspensa ou cancelada pelo Adjudicatario sem

prévia autorizagéo por escrito da Entidade Adjudicante.
Os seguros previstos no Caderno de Encargos em nada diminuem ou restringem as obrigacdes e
responsabilidades legais ou contratuais do Adjudicatario perante a Entidade Adjudicante e perante a lei.

Clausula 23.2

Representagdo do Adjudicatario

Durante a execucéo do contrato, o Adjudicatario & representado por um diretor técnico da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagéo diversa no Cademo de Encargos ou no Contrato, se

estabeleca diferente mecanismo de representagéo.
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2. O Adjudicatario obriga-se, sob reserva de aceitagdo pela Entidade Adjudicante, a confiar a sua representagéo

a um técnico com a qualificagdo minima de Engenheiro Técnico ou Arquiteto Técnico.

3. Apos a assinatura do contrato e antes da consignagdo, o Adjudicatario confirmara, por escrito, o nome do
diretor técnico da obra, indicando a sua qualificaggo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou néo ao seu
quadro técnico, devendo esta informagdo ser acompanhada por uma declaragéo subscrita pelo técnico
designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e

comprometendo-se a desempenhar essa fungéo com proficiéncia e assiduidade.

4, As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugdo da

empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor técnico da obra

5. O diretor técnico da obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre

que para tal seja convocado.

6. A Entidade Adjudicante podera impor a substituicdo do diretor técnico da obra, devendo a ordem respetiva

ser fundamentada por escrito.

7. Na auséncia ou impedimento do diretor técnico da obra, o Adjudicatario é representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o

diretor de fiscalizagéo da obra, pela marcha dos trabalhos.

Clausula 24.7

Representagio da Entidade Adjudicante

1. Durante a execugdo do contrato, a Entidade Adjudicante é representada por um diretor de fiscalizagéo da
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagéo distinta no Caderno de Encargos ou no

contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagéo.

2. A Entidade Adjudicante notifica o Adjudicatario da identidade do diretor de fiscalizagéo da obra que designe

para a fiscalizagao local dos trabalhos até a data da consignagéo.

3. O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representagdo da Entidade Adjudicante em todas as
matérias relevantes para a execugéo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que the
sejam postas pelo Adjudicatario nesse ambito, excetuando as matérias de modificagéo, resolugdo ou

revogagao do contrato, alteragfes de materiais ou de processos construtivos.

Clausula 25.2
Livro de registo da Obra
1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livio adequado, com as folhas numeradas e rubricadas por si e
pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informagdo sistematica e de facil consulta dos

acontecimentos mais importantes relacionados com a execug&o dos trabalhos.
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2. Os factos a constar obrigatoriamente do registo da obra s&o os referidos no n.° 4 do artigo 7.° e no n.° 3 do

artigo 8.° do Regime Juridico dos Contratos Administrativos.
3. Olivro de registo devera estar no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o apresentara sempre que
solicitado pelo diretor de fiscalizago da obra, pelo dono da obra ou por entidades oficiais com jurisdigéo sobre

0s trabalhos.

Clausula 26.2
Recegéo provisdria
1. Arecegéo provisoria da obra depende da realizag&o de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra esteja

concluida, mediante solicitagéo do Adjudicatario ou por iniciativa da Entidade Adjudicante, tendo em conta o

termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execug&o da obra.

2. O procedimento de receg&o proviséria obedece ao disposto nos artigos 171.% a 173.° do Regime Juridico dos

Contratos Administrativos.

Clausula 27.?

Prazo de garantia

1. O prazo de garantia é de 03 (trés) anos, contados desde a data da assinatura do auto de recegéo provisoria

da obra.

2. Caso ocorram recegdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do nimero anterior é
igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pela Entidade Adjudicante.

3. Se, quanto aos equipamentos afetos a obra, mas delas autonomizaveis, o Adjudicatario beneficiar de prazo
de garantia superior ao previsto neste artigo face aos terceiros a quem os tenha adquirido, & esse o prazo de

garantia a que fica vinculado perante a Entidade Adjudicante.

4, O Adjudicatério tem a obrigagéo de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da obra e dos equipamentos
nela integrados que sejam identificados até ao termo do prazo de garantia, entendendo-se como tais,
designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra executada e os equipamentos fornecidos ou

integrados e o respetivo contrato.

5. Se os defeitos identificados ndo forem suscetiveis de corregéo, a Entidade Adjudicante pode, sem custos
adicionais, exigir ao Adjudicatario que repita a execugdo da obra com defeito ou que substitua os
equipamentos defeituosos, salvo se tal se revelar impossivel ou constituir abuso de direito, nos termos

gerais.

6. Sem prejuizo da opgéo pelo exercicio do direito de resolugéo do contrato a celebrar, ndo sendo corrigidos os
defeitos nem cumprido o disposto no niimero anterior, ainda que se verifiquem os casos previstos na sua
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parte final, a Entidade Adjudicante pode exigir a redugéo do prego e tem direito de ser indemnizada nos

termos gerais.

Clausula 28.2

Recegéo definitiva

1. No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de
recegdo definitiva.

2. Se a vistoria referida no nlimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condigbes de

funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.
3. Arecegéo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:
a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de exploragéo, operagéo
ou utlizagdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias
contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagbes decorrentes do periodo de garantia relativamente a

totalidade ou a parte da obra a receber.

4. No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de ruina ou falta de
solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nédo verificagédo dos pressupostos previstos no numero
anterior, o dono da obra fixa 0 prazo para a sua corregéo dos problemas detetados por parte do empreiteiro,

findo o qual sera fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos niimeros anteriores.

Clausula 29.?

Restituigao dos depdsitos e quantias retidas e liberagio da caugéo

1. Feita a recegdo definitiva de toda a obra, s&o restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia ou a
qualquer outro titulo a que tiver direito.

2. Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam sido
detetados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando considere os defeitos identificados e n&o corrigidos

como sendo de pequena importancia e ndo justificativos da néo liberagéo, o dono da obra promove, nos termos
do disposto no artigo 109.° do CCP, a liberagdo da caugéo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento

das obrigagdes contratuais.

3. No caso de haver lugar a recegdes definitivas parciais, a liberagdo da caugéo prevista no nimero anterior é

promovida na proporgdo do valor respeitante a recegao parcial.
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Clausula 30.2

Propriedade Intelectual e Direitos de Autor

1. A Entidade Adjudicante sera titular de todos os direitos de propriedade intelectual associados & empreitada.

2. O Adjudicatario obriga-se, nos contractos que celebrar com entidades subcontratadas, a garantir o disposto

no numero anterior.

3. A execucdo da empreitada ndo implicara a violagdo de quaisquer direitos de propriedade intelectual de
terceiros.

4 O Adjudicatério indemnizara a Entidade Adjudicante por todos os prejuizos, danos ou custos emergentes de
agbes ou procedimentos por violagdo de direitos de propriedade intelectual decorrentes da utilizagdo, na
execucdo da empreitada, de materiais, elementos de construgdo ou de processos de construgio a que
respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade
intelectual, mesmo que tal violagéo nao fique a dever-se a negligéncia ou dolo do Adjudicatario.

5. As obrigagdes que resultem da utilizago direta ou indireta de patentes, desenhos, marcas de comércio ou de
fabrico, incluindo as relativas & obtengdo, junto dos respetivos proprietarios, das necessarias autorizagdes e
as inerentes ao pagamento dos correspondentes encargos, ficardo a cargo exclusivo do Adjudicatario, que se
considerara como unico responséavel no caso de qualquer questéo juridica dai resultante, bem como por
qualquer reclamagao decorrente da violagdo ou alegagéo de violagao desses direitos.

6. O Adjudicatério ndo podera invocar quaisquer direitos pessoais relativamente a direitos de propriedade
intelectual com vista a obstar ao cumprimento das obrigagdes que para ele decorram do contrato a celebrar.

7. O Adjudicatario cumprira todas as obrigagdes e deveres legais que resultem da utilizagao direta ou indireta
de direitos de propriedade industrial da Entidade Adjudicante ou de terceiros, designadamente desenhos
registados, marcas de comércio ou fabrico, patentes registadas ou licengas.

8. Em caso de violagdo, ou de alegada violagéo, dos direitos de propriedade industrial referidos no nimero
anterior, o Adjudicatario sera o Unico responsavel por qualquer questso judicial ou reclamagéo feita &
Entidade Adjudicante, indemnizando-a de todas as despesas que, em consequéncia, haja de fazer e de

todas as quantias que tenha de pagar seja a que titulo for.

Clausula 31.2
Responsabilidade
1. O Adjudicatario garante que a empreitada compreendida no presente procedimento sera executada nos
termos da Proposta adjudicada e em conformidade com o disposto no Cademo de Encargos.
2. Em caso de incumprimento da execugédo da empreitada objeto do presente procedimento o Adjudicatério,
sem prejuizo do disposto na clausula 35.2 do Cademo de Encargos, respondera perante a Entidade

Adjudicante nos termos gerais de direito.

3. Sem prejuizo do disposto nos numeros anteriores, o Adjudicatario é responsavel perante a Entidade
Adjudicante por qualquer indemnizagdo que esta tenha de pagar a terceiros e por quaisquer pedidos,
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processos, danos, custos, perdas e despesas em que a Entidade Adjudicante incorra na medida em que

resultem de factos imputaveis ao Adjudicatario ou a entidade por si subcontratada.

4. O nao cumprimento do disposto no ponto anterior, reserva a Entidade Adjudicante o direito de mandar
reparar os danos causados, debitando os seus custos, podendo para o efeito, efetuar a dedugéo na caugéo

ou nos pagamentos ao Adjudicatario.

Clausula 32.2

Regularizagdo de contribuigéo fiscal e de segurang¢a social

1. Durante a vigéncia do contrato a celebrar, o Adjudicatario obriga-se a manter regularizadas as obrigagdes
fiscais e as obrigagdes contributivas para a Seguranga Social, do Estado de Cabo Verde ou do Estado de

que o Adjudicatario seja nacional ou se encontre estabelecido.

2. O Adjudicatario obriga-se a disponibilizar a documentagéo comprovativa da regularizagéo referida no nimero
anterior, sempre que solicitado pela Entidade Adjudicante, no prazo de dez (10) dias.

Clausula 33.2

Prego Contratual

Pela execugéo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do Cademno de Encargos, a
Entidade Adjudicante obriga-se a pagar ao Adjudicatario o prego global que resultar da proposta adjudicada,

mediante em prestagbes periddicas variaveis, acrescido de imposto devido.

Clausula 34.
Desconto para garantia
Sera deduzida a percentagem de 05 (cinco) por cento de todos os montantes que o empreiteiro tem direito a

receber, para reforgo da garantia de boa execugao do contrato.

Clausula 35.2

Faturagéo e condi¢des de pagamento
1. O Adjudicatario emitira a fatura em nome da Entidade Adjudicante, sendo esta enviada para a Sede da
ASA-AS, sita no Edificio Centro de Controlo Oceénico do Sal, Aeroporto Internacional Amilcar Cabral, CP
n° 58.
2. Os pagamentos séo efetuados no prazo maximo de 30 (trinta) dias apds a apresentagdo da respetiva
fatura, sendo o montante calculado de acordo com as medigdes a realizar de acordo com disposto na
clausula 15.2

3. Desde que devidamente emitida e observado o disposto na presente clausula, a fatura sera paga através

de transferéncia bancaria para conta a indicar pelo Adjudicatario.
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4, Em caso de discordancia quando aos valores indicados na fatura, a Entidade Adjudicante devera
comunicar este facto ao Adjudicatario por escrito e no prazo de cinco (05) dias apos rece¢ao da respetiva
fatura, ficando o Adjudicatério obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou a proceder & emisséo

de nova fatura corrigida.

5. O ndo pagamento dos valores contestados ndo justifica a suspensdo da execugdo da empreitada,
devendo, no entanto, a Entidade Adjudicante proceder ao pagamento da importancia néo contestada.

6. A Entidade Adjudicante reserva-se o direito de, sem prejuizo do direito &s penalidades e a uma
indemnizacdo nos termos gerais de direito, suspender qualquer dos pagamentos acima referidos, sempre

que o Adjudicatario néo esteja a cumprir as suas obrigagGes contratuais.

Clausula 36.?

Adiantamentos de pre¢o

1. A pedido do Adjudicatario e caso assim o decida, a Entidade Adjudicante podera efetuar adiantamento de

prego por conta da obra a realizar ou de ato preparatério ou acessorio dessa obra, desde que:

(@) O valor dos adiantamentos néo seja superior a 20% (vinte) do prego contratual, e

(b) O Adjudicatario tenha previamente comprovado & Entidade Adjudicante a prestagdo de uma caugéo
para adiantamento de preco, nos termos constantes na clausula 42.2 do Cademo de Encargos.

2. Os adiantamentos serdo descontados no pagamento mensal.

CapituLo Il
PENALIDADES E RESOLUGAO

Clausula 37.2
Forga Maior
1. N&o podem ser impostas penalidades ao Adjudicatario, nem é havida como incumprimento, a néo realizagéo
pontual das prestagbes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de forga maior,
entendendo-se como tal as circunsténcias que de natureza extraordinaria ou imprevisivel exterior & vontade

da parte afetada e que por esta ndo possa ser controlada.
2. Podem constituir forga maior, e se verificarem os requisitos do nimero anterior, designadamente, guerra

(declarada ou nao), tumulto, insurreicdo civil, catastrofes naturais, greves gerais de ambito nacional,
incéndios, inundagbes, explosdes, decisbes governamentais ou outras situagbes ndo controlaveis pelas

Partes.

3. A ocorréneia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forga maior deve ser comunicada &
parte contraria no prazo maximo de 05 dias a contar da data em que tenham tido conhecimento da

ocorréncia do mesmo.

Péagina 21 de 29




EMPRESA NACIONAL DE AEROPORTOS E SEGURANGA AEREA-SA CADERNO DE ENCARGOS

~SA

Aetoportos e Sequiance Miss l CONCURSOQ PUBLICO — EMPREITADA DE OBRAS PUBLICAS

4. Sem prejuizo do disposto no niimero anterior, 0 Adjudicatario devera comunicar & Entidade Adjudicante quais
as obrigagdes emergentes do contrato cujo cumprimento, no seu entender, se encontre impedido ou
dificultado por forga de tal ocorréncia e as medidas que pretende pér em pratica a fim de mitigar o impacto da
referida situagéo e os respetivos prazos, no prazo de cinco (05) dias, a contar do conhecimento da ocorréncia

da circunstancia de forga maior.

Clausula 38.?

Resolugao por parte da Entidade Adjudicante

1. Sem prejuizo dos fundamentos de resolugdo previstos no Regime Juridico dos Contratos Administrativos e
do direito de indemnizac&o legalmente previsto, a Entidade Adjudicante pode resolver o contrato em caso de

grave violagao das obrigagdes contratuais do Adjudicatario e ainda nos seguintes casos:

(@  Se o Adjudicatario, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagéo sobre protegao,
seguranga, higiene e salde no trabalho;

(b)  Se, tendo faltado a consignagéo sem justificagéo aceite pela Entidade Adjudicante, o Adjudicatario
nao comparecer, apds segunda notificagdo, no local, na data e na hora indicados pela Entidade
Adjudicante para nova consignacéo desde que ndo apresente justificagéo de tal falta ou esta nao for
aceite pela Entidade Adjudicante;

(c)  Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputavel ao Adjudicatario que seja
superior a 1/10 do prazo de execug@o da obra;

(d)  Se o Adjudicatario nao der inicio a execugéo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da notificagéo
da deciséo da Entidade Adjudicante que indefere a reclamagdo apresentada por aquele e reitera a
ordem para a sua execucao;

(e)  Se houver suspensdo da execug@o dos trabalhos pela Entidade Adjudicante por facto imputavel ao
Adjudicatério ou se este suspender a execugdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no artigo 127.° do Regime Juridico dos Contratos Administrativos, desde que da suspenséo
advenham graves prejuizos para o interesse publico;

()  Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no niimero 5 do artigo 185.° do
Regime Juridico dos Contratos Administrativos;

(g  Se néo forem corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se néo for repetida a
execucao da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto

no artigo 179.° do Regime Juridico dos Contratos Administrativos.
Clausula 39.2
Efeitos da resolugdo

1. Em caso de resolugéo do contrato subjacente ao presente procedimento pela Entidade Adjudicante por facto

imputavel ao Adjudicatéario, este fica obrigado ao pagamento de indemnizagéo a que haja lugar nos termos

gerais de direito.
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2. A indemnizago é paga pelo Adjudicatario no prazo de trinta (30) dias apos a notificagéo para esse efeito,

sem prejuizo da possibilidade de execugao da caugo prestada.

3. O disposto na presente clausula ndo prejudica a aplicagéio de quaisquer penalidades que se mostrem

devidas, se para tanto existir fundamento.

4, Em caso de resolugéo, a Entidade Adjudicante deve informar a entidade competente para a inspe¢éo de

obras publicas e, no caso previsto na alinea a) do niimero 1 da clausula anterior, a Inspecdo Geral do
Trabalho.

Clausula 40.2
Resolugéo pelo Adjudicatario

1. Sem prejuizo dos fundamentos de resolugéo previstos no Regime Juridico dos Contratos Administrativos e
do direito de indemnizag&o legalmente previsto, o Adjudicatario pode resolver o contrato em caso de grave

violagdo das obrigagdes contratuais da Entidade Adjudicante e ainda nos seguintes casos:

(@)  Se néo for feita consignagéo da obra no prazo de cento e oitenta dias contados da data da celebragéo

do contrato por facto ndo imputavel ao Adjudicatério;

(b)  Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da consignacéo ou
consignagbes subsequentes acarretar a interrupgédo dos trabalhos por mais de cento e oitenta dias,

seguidos ou interpolados;

{c)  Se, avaliados os trabathos a mais, as corregbes decorrentes de erros e omissdes e os trabalhos a
menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao Adjudicatério, ocorrer

uma redugéo igual ou superior a 20% (vinte por cento) do prego contratual;

(d)  Se asuspenséo da empreitada se mantiver:

(i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugéo da obra, quando resulte de caso de

forga maior;

(i)  Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel &
Entidade Adjudicante;

(e)  Se, verificando-se os pressupostos do artigo 188.° do Regime Juridico dos Contratos Administrativos,

os danos do Adjudicatario excederem 20% (vinte por cento) do precgo contratual; e

()  Se aEntidade Adjudicante desrespeitar o disposto no artigo 106.° do Regime Juridico dos Contratos

Administrativos, e

Pagina 23 de 29




ASA

EMPRESA NACIONAL DE AEROPORTOS E SEGURANGA AEREA-SA CADERNO DE ENCARGOS

Aeropostos 8 Sequranca Rérea CONCURSO PUBLICO — EMPREITADA DE OBRAS PUBLICAS

O direito de resolugéo previsto no presente artigo é exercido mediante notificagéo a Entidade Adjudicante, a
partir do decurso do prazo de 20 (vinte) dias a contar da verificagdo do facto justificativo do direito,

fundamentada e instruida com os documentos que possam comprovar as razdes invocadas.

Clausula 41.2

Caugao de Boa Execugédo do Contrato

A Entidade Adjudicante promovera a liberagéo da cauggo de boa execugao do contrato;
(@)  Apobs o cumprimento pelo Adjudicatario de todas as obrigages contratuais que sobre si impendam; ou

(b)  Se o contrato ndo for celebrado no prazo fixado, por facto imputavel & Entidade Adjudicante.

A liberagao da caugdo depende da inexisténcia de defeitos nos bens fornecidos pelo Adjudicatario ou da
corregéo daqueles que hajam sido detetados até ao momento da liberagZo, salvo se a Entidade Adjudicante
entender que os defeitos identificados e n&o corrigidos sdo de pequena importancia e ndo justificam a ndo

liberagao.

Clausula 422

Caugao para garantia de adiantamento

Para garantir o pagamento de adiantamentos, o Adjudicatario devera prestar uma caugéo de valor igual ao

dos adiantamentos prestados pela Entidade Adjudicante.

A caugao referida no nimero anterior devera ser prestada por um dos meios previstos no artigo 107.° do

Cédigo da Contrataggo Piblica.

O Adjudicatério devera comprovar & Entidade Adjudicante a prestagéo da caugdo a Entidade Adjudicante

previamente & prestagéo dos adiantamentos.

A caugéo sera progressivamente liberada com a realizagdo das prestagdes contratuais correspondentes ao

pagamento adiantado efetuado pela Entidade Adjudicante.

Clausula 43.°

Execugéo da Caugéo

A Entidade Adjudicante pode executar as caugdes prestadas pelo Adjudicatario, sem necessidade de prévia
decisdo judicial ou arbitral, para satisfagdo de quaisquer créditos resultantes de mora, cumprimento
defeituoso, incumprimento definitivo das obrigagdes contratuais ou legais pelo Adjudicatario, incluindo o
pagamento de penalidades, ou para quaisquer outros efeitos especificamente previstos no contrato ou na lei.

O Adjudicatario esta obrigado a renovar o valor decorrente da execugéo parcial ou total da cauggo prestada,
no prazo de 15 dias apds a notificagéo da Entidade Adjudicante para o efeito, sob pena de incumprimento
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contratual, podendo a Entidade Adjudicante invocar a excegéo de nao cumprimento quanto ao pagamento de
faturas ou proceder & retengéo do valor em falta para a reposigéo do valor inicial da caugéo, nos pagamentos

a efetuar ao Adjudicatario.

Clausula 44,2

Despesas

1. Correm por conta do Adjudicatario todas as despesas em que este haja de incorrer em virtude de obrigagdes

emergentes do contrato, incluindo as relativas & prestagéo e manutengéo da caugso.

2. Correm ainda por conta do adjudicatario o pagamento de 0,5% (meio por cento) do valor total da
adjudicacéo, para efeito de cobranga de emolumentos pela ARAP- Autoridade Reguladora das Aquisicdes
Publicas, relativamente ao cumprimento das obrigagdes que impendem sobre o adjudicatario no ambito do

contrato.

3. O pagamento referido no nimero anterior deve ser realizado apés o envio da minuta do contrato para
aceitagéo, através do Documento Unico de Cobranga-DUC a ser emitido pela ARAP e pagavel em qualquer

banco comercial ou agéncia dos Correios.

CAPiTULO IV
DISPOSIGOES FINAIS

Clausula 45.2

Objeto do dever de sigilo

1. O empreiteiro, bem como qualquer colaborador ou recurso que este afete ao contrato a celebrar, deve guardar
sigilo sobre toda a informag&o existente e documentagao, técnica e néo técnica, comercial ou outra, relativa ao
dono da obra de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relagdo com a execugdo do contrato,

responsabilizando-se pela observancia do referido sigilo.

2. Ainformag&o e a documentagéo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a terceiros, nem a
outros trabalhadores, colaboradores ou recursos do empreiteiro, além daqueles que se encontrem afetos ao
cumprimento do objeto do contrato, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o

destinado direta e exclusivamente a execugéo do contrato.

3. Excluem-se do dever de sigilo previsto a informag&o e a documentagdo que fossem comprovadamente do
dominio publico & data da respetiva obtengéo pelo empreiteiro ou que este seja legalmente obrigado a revelar,
por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades

administrativas competentes.

4. Aquebra do dever de sigilo & motivo bastante para a imediata resolug&o do contrato por parte do dono da obra,

sem prejuizo de indemnizagdo que seja devida nos termos gerais de direito.
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Clausula 46.2

Subcontratagédo e cessao da posigédo contratual pelo Adjudicatario

A subcontratagdo e a cessdo da posi¢éo contratual pelo Adjudicatario dependem de autorizagéo prévia da
Entidade Adjudicante, nos termos do disposto no artigo 27.° do Regime Juridico dos Contratos

Administrativos.

Para efeitos do disposto no nimero anterior, o Adjudicatario devera identificar quais as prestagdes
contratuais que em concreto pretende subcontratar ou ceder, o subcontratado ou cessionario em causa, bem
como devera instruir a sua proposta com a documentagéo referida nos niimeros 5 e 6 do artigo 27.° do

Regime Juridico dos Contratos Administrativos, conforme aplicavel.
A Entidade Adjudicante podera, a todo o tempo, requerer a substituigdo de qualquer subcontratado, se:

(@ No seu entender, tal subcontratado ndo se mostrar qualificado para cumprir as obrigagdes

subcontratadas;

(b)  Tomar conhecimento de violagdo, pelo subcontratado, de quaisquer obrigagbes decorrentes do

contrato ou de qualquer legislagéo ou regulamentagéo que Ihe seja aplicavel.

Caso a Entidade Adjudicante requeira a substituigdo do subcontratado, nos termos do disposto no nimero
anterior, o Adjudicatario devera no prazo méaximo de cinco (05) dias, a contar da data de recegdo da
comunicagao da Entidade Adjudicante proceder a identificagéo do novo subcontratado e & apresentagéo dos
documentos referidos no n.° 6 do artigo 27.° do Regime Juridico dos Contratos Administrativos.

A autorizacao da nova subcontratagéo referida no namero anterior obedecera ao disposto no artigo 27.° do

Regime Juridico dos Contratos Administrativos.

Em caso de subcontratagdo o Adjudicatario manter-se-4 como garante e Unico responsavel perante a

Entidade Adjudicante pela execugéo das obrigagGes contratuais assumidas.

Clausula 47.°

Cessao da posig¢ao contratual pela Entidade Adjudicante

A Entidade Adjudicante podera ceder a sua posicdo contratual a qualquer momento, sem necessidade de

acordo do Adjudicatario.

Sem prejuizo do disposto no niimero anterior, o Adjudicatario podera opor-se a cessao da posicdo contratual
pela Entidade Adjudicante apenas em caso de fundado receio de que a cessdo envolva um aumento do risco
de incumprimento das obrigagdes emergentes do contrato pelo potencial cessionario ou a diminuigao das

garantias do Adjudicatario.
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Clausula 48.2
Dever de Informagao

1z O Adjudicatario obriga-se a prestar a informag&o e esclarecimentos que lhe forem solicitados pela Entidade
Adjudicante, com a periodicidade que este razoavelmente entender conveniente, quanto & execugao da obra
e ao cumprimento das obrigagdes que para aquele emergirem do contrato.

2. O Adjudicatério obriga-se a comunicar de imediato, no prazo de cinco (cinco) dias, & Entidade Adjudicante o
inicio ou a iminéncia de qualquer processo judicial ou extrajudicial que possa conduzir & sua declaragéo de
insolvéncia, a providéncia analoga & insolvéncia ou a sua exting&o, bem como a verificagio de qualquer outra
circunstancia que perturbe a execugao do contrato.

3. A Entidade Adjudicante e o Adjudicatario obrigam-se a comunicar entre si, no prazo de cinco (05) dias a
contar do seu conhecimento, a ocorréncia de quaisquer circunsténcias, constituam ou ndo forca maior,
designadamente de qualquer facto relevante que previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento

tempestivo de qualquer das respetivas obrigacdes contratuais.

Clausula 49.2
#  Lomunicagoes
¢ g i
1. Salvo quando forma especial for exigida no-Cademo de Encargos, todas as comunicagdes entre as Partes

relativamente a este Contrato devem ser efetuadas por escrito, mediante carta ou telefax, e dirigidas para os

seguintes enderegos e postos de rece¢do das Partes.

2. As comunicagdes efetuadas nos termos do nimero anterior considerar-se-ao realizadas na data da respetiva

recec&o ou, se fora das horas normais de expediente, no primeiro dia Util imediatamente seguinte.

3. As comunicagdes protocoladas ou mediante carta registada com aviso de rece¢do considerar-se-3o

realizadas na data de assinatura do respetivo protocolo ou aviso.

4. Nao se consideram realizadas as comunicagdes efetuadas por telefax, cujo contelido no seja perfeitamente
legivel pelo respetivo destinatario, desde que este comunique esse facto & Parte que tenha emitido a referida

comunicagdo no primeiro dia (til imediatamente seguinte ao da respetiva recegéo.
5. Qualquer alterag&o das informagdes de contacto de cada Parte, incluido a alteragdo do representante legal e
da sede social, deve ser imediatamente comunicada a outra parte, nos termos do nimero 1 da presente

clausula.
Clausula 50.2

Resolugéo de litigios

1. Para o conhecimento de quaisquer litigios emergentes do contrato, designadamente os relativos & sua
interpretagéo, execugdo, incumprimento, invalidade, resolugdo ou reducéio, &€ competente o tribunal de

Comarca do Sal.
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2. As partes no contrato podem derrogar o disposto no namero anterior por acordo escrito, decidindo submeter

a arbitragem algum litigio especifico.

Clausula 51.2

Contagem dos prazos

Salvo quando o contrério resulte do Caderno de Encargos, os prazos aqui previstos séo continuos, correndo em

sabados, domingos e dias feriados.

Clausula 52,2

Lei aplicavel

O contrato subjacente ao presente Procedimento é regulado pela legislagdo cabo-verdiana, incluindo o Regime

Juridico dos Contratos Administrativos.
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1. PECAS DESENHADAS

2. MAPA DE QUANTIDADES
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