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CAPITULO |
DISPOSIGOES GERAIS

Clausula 1.2
Objecto

O Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato subjacente ao presente
Procedimento, que tem por objeto a realizagdo da “Empreitada de Adequacéo da Zona de Transfer

do Aeroporto Internacional Amilcar Cabral - llha do Sal” - llha do Sal”

O regime da empreitada, quanto ao modo de retribuicdo do Adjudicatério, sera por série de precos,
que ndo sao revisaveis durante a vigéncia do contrato, sendo 0 montante da remuneracdo a receber
pelo Adjudicatario determinado aplicagdo dos precos unitarios a prever no contrato, para cada
espécies de trabalho, e tendo em conta a quantidade dos trabalhos executados e objeto da

empreitada.

Clausula 2.2

Contrato

O contrato subjacente ao presente Procedimento € celebrado por escrito.

O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e seus anexos.

O contrato a celebrar integra ainda 0s seguintes elementos:

(@  Os esclarecimentos e as retificacfes aos documentos do procedimento;

(b) O Caderno de Encargos;

() A proposta adjudicada e

(d)  Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva prevaléncia é

determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 3 e o clausulado do contrato a celebrar,

prevalecem os primeiros.
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Clausula 3.2

Prazo

O prazo para a execucao da obra sera aquela que ficar definido em contrato, que se contara a partir da

data de consignacdo da obra.

A consignacao deverd ter lugar no prazo de até 15 (quinze) dias, a contar da data de assinatura do

contrato.

O prazo previsto na presente clausula ndo € aplicivel as obrigacbes acessorias previstas no Caderno

de Encargos a favor da Entidade Adjudicante, as quais perdurardo para além da cessacao do contrato.

CapiTuLO |l
OBRIGACOES CONTRATUAIS

Clausula 4.2

Esclarecimentos de duvidas

As dlvidas que o Adjudicatario tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao representante da Entidade Adjudicante, por escrito, antes do inicio da

execucgdo dos trabalhos a que respeitam.

No caso de as dividas ocorrerem somente ap6s o inicio da execucdo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o Adjudicatario submeté-las imediatamente ao Representante da Entidade Adjudicante,

juntamente com os motivos justificativos da sua nao apresentacdo antes do inicio daquela execucao.

O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o Adjudicatario responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretagéo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e reconstrugéo

das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2

Projeto

O projeto de execucao, a considerar para a realizacdo da Empreitada, € o patenteado no Procedimento.

1.

Clausula 6.2

Preparacdo e planeamento da execucao da obra

O Adjudicatario é responsavel:
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3.

(@  Pela preparacéo, planeamento e coordenagdo de todos os trabalhos da empreitada, ainda que
em caso de subcontrata¢éo;

(b)  Pela preparacéo, planeamento e execucdo dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral,
das normas sobre seguranca, boa ordem no local de trabalho, higiene e saude no trabalho

vigentes.

A disponibilizacdo e o fornecimento de todos 0s meios necessarios para a realizagéo da obra e dos
trabalhos preparatdrios e acessorios, incluindo os materiais € meios humanos, técnicos e

equipamento, compete ao Adjudicatario.

O Adjudicatério realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso

corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execucao da obra, designadamente:

(@)  Trabalhos de montagem, constru¢do, manutencao, desmontagem e demoli¢éo do estaleiro;

(b)  Trabalhos necessérios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra,
incluindo o pessoal dos subcontratados e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios
vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e salde no trabalho e de
policia das vias publicas;

(c)  Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as serviddes e
serventias que sejam indispensaveis alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e para
evitar a estagnacao de aguas que 0S mesmos possam originar;

(d)  Trabalhos de construcéo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

(e)  Colocacdo de uma placa contendo, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra,
do empreiteiro, da fiscalizacdo e, caso exista, do subempreiteiro, com mencédo do respetivo
alvara ou outro titulo habilitante;

Clausula 7.2

Objeto e aprovacéo do plano de trabalhos

O plano de trabalhos destina-se, em respeito pelo prazo de execucdo da obra, a fixagdo da ordem, do
prazo e do ritmo de execucdo de cada uma das espécies dos trabalhos que constituem a empreitada e
a especificacdo dos meios com que o Adjudicatario se propde executa-los e deve incluir,
obrigatoriamente, o respetivo plano de pagamentos, com a previsdo do escalonamento e da
periodicidade dos mesmos durante o prazo contratual.

Este plano de trabalhos e a respetiva memdria descritiva serdo objeto de avaliagdo conforme

estabelecido no Programa de Concurso.

O plano de trabalhos deverd, nomeadamente:
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(@  Definir com preciséo as datas de inicio e de conclus@o da empreitada, bem como a sequéncia,
0 escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas espécies de
trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo
que serve de base a programagao;

(b)  Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da méao-de-obra necessaria, em cada
unidade de tempo, & execugdo da empreitada, nomeadamente através de:

() Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, &
execucdo da empreitada;

(d)  Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo neste Caderno de Encargos, que seréo

mobilizados para a realizag&o da obra.

O Adjudicatéario deve apresentar ao representante da Entidade Adjudicante, no prazo de 10 (dez) dias,

contados desde a data de consignacéo, o plano definitivo de trabalhos para aprovagéo.

A Entidade Adjudicante deve pronunciar-se sobre o plano de trabalhos no prazo maximo de 10 (dez)
dias, podendo introduzir-lhe as modificacbes que considere convenientes, mas ndo lhe sendo todavia
permitido, salvo acordo prévio com o Adjudicatario, alterd-lo nos pontos que tenham constituido

condi¢&o essencial da validade da proposta do Adjudicatario.

Decorrido o prazo referido no ndmero anterior sem que a Entidade Adjudicante se pronuncie,

consideram-se o plano de trabalhos definitivo como aceite.

Clausula 8.2

Modificagdo do plano de trabalhos

A Entidade Adjudicante pode alterar, em qualquer momento, o plano de trabalhos em vigor, sem
prejuizo do direito de indemnizagdo do Adjudicatario, nos termos gerais, caso venha a incorrer em

danos em consequéncia dessa alteracéo.

O Adjudicatério pode, em qualquer momento, propor modificagdes ao plano de trabalhos ou apresentar
outro para substituir o vigente, justificando a sua proposta, sendo a modificagdo ou novo plano aceite

desde que dela ndo resulte prejuizo para a obra ou a prorrogacao dos prazos de execucao.

Em quaisquer situagcbes em que, por facto ndo imputdvel ao Adjudicatario e que se mostre
devidamente justificado, se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
deve aquele apresentar um novo plano de trabalhos e o correspondente plano de pagamento adaptado

as circunstancias, devendo a Entidade Adjudicante pronunciar-se sobre eles no prazo de vinte dias.

Decorrido o prazo referido no nimero anterior sem que a Entidade Adjudicante se pronuncie,

consideram-se 0s planos como aceites.
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Clausula 9.2

Multa por violagdo dos prazos contratuais

Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto imputavel ao
Adjudicatério, a Entidade Adjudicante pode aplicar uma multa, por cada dia de atraso, de 1/1000 (um

por mil) do prego contratual.

No caso de incumprimento de algum dos prazos parciais vinculativos de execucdo da obra, por facto
imputével ao Adjudicatério, € aplicavel o disposto no numero anterior, sendo a permilagem da multa
contratual ai prevista reduzida a metade, e o valor de referéncia o da parcela da obra a que se

reportem 0s prazos parciais vinculativos.

Caso tenha j& ocorrida a rececdo provisoria da obra, a multa referida no nimero 1 da presente

clausula deve ser aplicada quanto aos trabalhos ainda néo recebidos.

O Adjudicatario tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de multa contratual por
incumprimento de prazos parciais vinculativos de execucdo da obra caso recupere 0 atraso na

execucao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugéo do contrato.

A requerimento do Adjudicatario ou por iniciativa da Entidade Adjudicante, as multas contratuais
podem ser reduzidas a montantes adequados sempre que se mostrem desajustadas em relacio aos
prejuizos reais sofridos pela Entidade Adjudicante, e sdo anuladas quando se verifique que as obras
foram bem executadas e que 0s atrasos no cumprimento de prazos parciais foram recuperados, tendo

a obra sido concluida dentro do prazo global do contrato.

A aplicacdo de multas contratuais, nos termos dos nimeros anteriores, deve ser precedida de auto
lavrado pela fiscalizacdo, do qual a Entidade Adjudicante envia uma cdpia ao Adjudicatario,

notificando-o para, no prazo de dez dias, deduzir a sua defesa.

Clausula 10.2

Atos e direitos de terceiros em caso de atrasos

O Adjudicatario obriga-se a informar a fiscalizagdo, por escrito, de qualquer ocorréncia que esteja ou seja

suscetivel de atrasar a execucdo da obra, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data em que tome

conhecimento dessa ocorréncia, a fim de a Entidade Adjudicante ficar habilitada a tomar as providéncias

necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.
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2.

Clausula 11.2

Condicdes gerais de execucdo dos trabalhos

O Adjudicatério reconhece e assegura que se inteirou de forma adequada das condicdes existentes no

local para a realizacdo de todos os trabalhos referentes a empreitada.

A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto
de execucdo, com o Caderno de Encargos e com as demais condi¢Bes técnicas contratualmente

estipuladas.

Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o Adjudicatario fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas no Projeto, nas normas
e regulamentos de Cabo Verde, as especificacdes e documentos de homologacdo de organismos

oficiais e as instrugdes de fabricantes ou de entidades detentoras de patentes.

Clausula 12.2

Acesso aos trabalhos

O Adjudicatério proporcionaré a Entidade Adjudicante, ao seu Representante e a qualquer pessoa por
ele autorizada, 0 acesso, a qualquer altura, a todas as instalacdes e locais onde os trabalhos estejam a
ser preparados ou de onde se retirem materiais, artigos manufaturados ou equipamentos para a
empreitada, devendo o Adjudicatério propiciar todos 0s meios e assisténcia necessarios ao exercicio

de tal direito.

O Adjudicatéario deverd, para exame dos trabalhos efetuados, pér a descoberto qualquer parte da obra
ou fazer nela ou através dela as aberturas que a Entidade Adjudicante solicitar, devendo depois cobrir

de novo e arranjar tal parte a contento da Entidade Adjudicante.

Clausula 13.2

Erros ou omissdes do projeto e demais documentos
No prazo de cinco (05) dias, contados da data da consignacdo, o Adjudicatario pode apresentar

reclamagé&o:

(a)  Contra erros ou omissées do projeto, relativo a natureza ou volume dos trabalhos, por se
verificarem diferengas entre as condicdes locais existentes e as previstas ou entre os dados em

que o projeto se baseia e a realidade; e

(b)  Contra erros de célculos, erros materiais e outros erros ou omissdes no mapa de medicoes, por

se verificarem divergéncias entre este e 0 que resulta das restantes pecas do projeto.

Depois de findo o prazo estabelecido no numero anterior, sdo admitidas ainda reclamages com
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fundamento em erros ou omissdes do projeto, desde que, arguindo o erro ou a omissdo nos 10 (dez)
dias subsequentes ao da verificacdo, o Adjudicatario demonstre que lhe foi impossivel descobri-lo mais

cedo.

Nas reclamagBes referidas nos nimeros anteriores, o Adjudicatério indica o valor que atribui aos

trabalhos a mais e a menos, resultantes da retificacdo dos erros ou omissdes arguidos.

A Entidade Adjudicante deve pronunciar-se sobre as reclamagdes, no prazo maximo de 10 (dez) dias,
contados da data da respetiva apresentacdo, as quais se consideram aceites se néo tiver havido nesse
prazo notificacdo da decisdo, salvo se o contrato tiver sido celebrado ao abrigo de regras especificas

de uma organizagdo internacional, caso em que séo estas as aplicaveis.

O Adjudicatério pode reclamar quanto & interpretacéo e valor dos erros e omissdes indicados pela

Entidade Adjudicante no prazo de 10 (dez) dias.

Na falta de acordo quanto aos valores a que se referem os nimeros anteriores, podem as partes, de
comum acordo, recorrer a uma comissao conciliatria constituida por 3 (trés) representantes, sendo
um designado pelo dono da obra, outro pelo Adjudicatario e o terceiro escolhido pelos dois

representantes que as partes ja tenham designado.

Rectificado qualquer erro ou emisséo do projecto, o respectivo valor € acrescido ou deduzido ao preco

da adjudicacao.

Clausula 14.2

Ensaios

Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e

materiais sao os especificados no Projecto de Execucdo, e constituem encargo do Adjudicatario.

Quando a Entidade Adjudicante tiver dividas sobre a conformidade a qualidade dos trabalhos, pode

exigir a realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatorios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do Adjudicatario, as despesas com 0s mesmos

ensaios e com a reparagdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo.

Todos os ensaios realizados na obra deverdo ser efetuados por pessoal especializado e com

equipamentos devidamente calibrados.
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Clausula 15.2

Medicdes

As medicOes de todos os trabalhos executados sao feitas no local da obra, com a assisténcia do
Adjudicatario ou seu representante, e delas se deve lavrar o respetivo auto, assinado pelos
intervenientes, no qual estes devem exarar tudo o que reputarem conveniente, bem como, providenciar

pela colheita de amostras de quaisquer materiais ou produtos de escavacao.

As medices sdo efetuadas assim que concluidos os trabalhos, devendo estar concluidas até ao 5°

(quinto) dia do més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

Clausula 16.2

Outros encargos do Adjudicatéario

Correm inteiramente por conta do Adjudicatario a reparacdo e a indemnizagéo de todos 0s prejuizos
que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rece¢do definitiva dos
trabalhos em consequéncia do modo de execucdo destes Ultimos, da atua¢do do pessoal do
Adjudicatério ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta

de seguranca das obras, materiais, elementos de construcdo e equipamentos, nomeadamente:

(@ A reparacdo e a indemnizacdo de todos os prejuizos que, por motivos imputdveis ao
Adjudicatério e que nédo resultem da prépria natureza ou concecédo da obra, sejam softidos por
terceiros até a rececao definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucao destes
ultimos, da atuacdo do pessoal do Adjudicatario ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e
do deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de
construcdo e equipamentos;

(b)  Todas as despesas relacionadas com o estaleiro da empreitada, vedacOes temporarias e obras
provisérias necessarias & execucao da Empreitada;

(c) O reforco dos meios de agdo necessarios para recuperacdo de atrasos no andamento dos
trabalhos que lhe seja exigivel;

(d) Todas as licencas ou autorizagbes necessdrias a execugdo da empreitada, incluindo
preparacdo e instrucdo do respetivo processo, pedido a entidade competente, despesas e
obtencdo;

(e)  Todas as despesas referentes as interferéncias e manutencao do transito rodoviario e pedonal
e 0S encargos respeitantes a sua sinalizacéo e seguranca, incluindo os projetos de sinalizacdo
que deverdo ser previamente submetidos a apreciagdo da Fiscalizacao/Entidade Adjudicante e
aprovacao pelas entidades competentes;

()  Todos os trabalhos e obras provisdrias necessarios para proceder a desvios de transito, para
restabelecimento de itinerarios provisdrios a vias rodoviarias interrompidas, que venham a

verificar-se necessarios a execugdo da empreitada, incluindo os projetos de desvio de transito e
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sinalizagdo que deverdo ser previamente submetidos & apreciacdo da Fiscalizacdo/Entidade
Adjudicante e aprovacdo pelas entidades competentes;

(9) A manutencdo e reparacdo de todas as vias de comunicacdo pUblicas ou privadas que hajam
sido afetadas em consequéncia dos trabalhos de construcdo das obras de que € adjudicatario;

(h)  Todas as indemnizacOes devidas a terceiros por prejuizos resultantes de rebentamentos de
explosivos, levantamento de pd ou vibragdo de equipamento utilizados na execugdo dos
trabalhos;

(i) A construcdo e manutencéo das vias de circulacdo em obra dentro dos limites da empreitada
em condi¢cbes que permitam, também, a circulagdo dos equipamentos e transito do(s)
empreiteiro(s) das restantes empreitadas, compatibilizados de forma a ndo haver prejuizos
mutuos;

) A manutencdo e reparacgdo de todas as vias de comunicacdo publicas ou privadas que hajam
sido comprovadamente afetadas em consequéncia dos trabalhos de construgdo das obras ou
da circulagdo de maquinas ou de veiculos com transportes de materiais para fornecimentos da
obra, incluindo subempreiteiros ou fornecedores da mesma;

(k) Todas as operagOes de limpeza final da obra, bem como as de limpeza de todas as vias por
onde tenha circulado o trafego da obra durante a execuc&o dos trabalhos;

() As indemnizacbes devidas a terceiros pela constituicdo de servidfes provisorias ou pela
ocupagdo temporéria de prédios particulares necessarios a execucao da empreitada;

(m)  Efetuar todas as diligéncias junto das entidades responsaveis pelos servicos afetados, quer
publicos, quer privados, bem como as consultas, estudos, projetos e trabalhos, que se
revelarem necessarios, de modo a que sejam aprovados e executados a tempo de garantir que
a empreitada decorra em conformidade com o programa de trabalhos;

(n) Cumprir com as demais exigéncias legalmente previstas.

O Adjudicatéario é o (nico responsavel por todos 0s acidentes ou danos, quer pessoais quer materiais,
que os trabalhos de execucdo da obra ou agdo dos seus agentes ou operarios, subempreiteiros,
tarefeiros, fornecedores e montadores possam causar, tanto ao pessoal como a terceiros e as outras

empresas que trabalhem na mesma obra, bem como a Entidade Adjudicante e seus representantes.

O Adjudicatario sera o Unico a suportar o encargo de todos os acidentes, danos e estragos ou
descaminhos causados a terceiros, por si, seus subempreiteiros, tarefeiros, fornecedores e
montadores, durante a execucdo do Contrato, assim como de faltas, destrui¢des ou deterioracdes na
obra ocasionadas, especialmente por roubo, mé intencéo, incéndios, exposices as intempéries, aguas
de qualquer natureza, tempestades, cheias, fendmenos atmosféricos devido a atuag&o inadequada na

execucdo dos trabalhos ou falta de protecéo.
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O Adjudicatério é responsavel pelas indemnizag@es e reparagdo dos prejuizos que, nos termos dos

numeros anteriores, possam legitimamente ser exigidas a Entidade Adjudicante.

O Adjudicatario obriga-se a garantir a seguranca dos trabalhadores, assim como das pessoas
empregadas, a qualquer titulo, ou daquelas que, sendo estranhas ao estaleiro, ai se encontrem, a seu

convite ou da Entidade Adjudicante.

A celebragdo dos Contratos de seguros indicados no Caderno de Encargos, a constituicdo das
caucdes exigidas no Programa de Concurso e as despesas inerentes a celebra¢do do Contrato séo

também da responsabilidade do Adjudicatério.

Clausula 17.2

Materiais

Os materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo as qualidades, dimensdes, formas e
demais caracteristicas definidas nas pecas escritas e desenhadas do projeto, neste Caderno de
Encargos e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias normalizadas ou admitidas nos

mesmos documentos.

Sempre que o projeto, este Caderno de Encargos ou o contrato ndo fixem as caracteristicas de
materiais ou elementos de construgdo, o Adjudicatario ndo podera empregar materiais que nédo
correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente

empregues em obras que se destinem a idéntica utilizag&o.

No caso previsto no nimero anterior, 0 Adjudicatario devera submeter os materiais a aprovacdo do

fiscal da obra.

Caso o fiscal da obra ndo se pronuncie no prazo de 10 (dez) dias contados desde a solicitacdo do
Adjudicatério, considera-se que a aprovacdo foi concedida, salvo se 0s ensaios exigirem um prazo

superior, facto que devera ser comunicado ao Adjudicatario durante esse prazo.

Para efeitos da aprovacéo referida no nimero 3 da presente clausula, o Adjudicatério obriga-se a
disponibilizar ao fiscal da obra as amostras dos materiais em causa, bem como de demais

documentacdo que seja solicitada pelo fiscal da obra.

Os custos de todos os ensaios a que se refere as Especificacdes Técnicas do Caderno de Encargos

serdo suportados pelo Adjudicatario
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Caso seja negada a aprovacao, o Adjudicatario podera apresentar uma reclamacéo fundamentada, no
prazo de 5 (cinco) dias contados desde a decisdo de ndo aprovacdo, bem como solicitar que sejam

realizadas as diligéncias que considerem adequadas.

Caso o fiscal da obra ndo se pronuncie no prazo de 5 (cinco) dias contados desde a apresentacéo da
reclamacdo referida no nimero anterior, considera-se que a reclamacéo foi indeferida, salvo se for
necessario um prazo mais alargado para a realizacao da andlise, facto que deveré ser comunicado ao

Adjudicatério durante esse prazo.

Em caso de indeferimento, cabe recurso para a Entidade Adjudicante.

Clausula 18.2

Substituicdo e remog¢ao de materiais

Devem ser rejeitados, removidos para fora da zona dos trabalhos e substituidos por outros que

cumpram 0S necessarios requisitos, 0s materiais que:
(@  Sejam diferentes dos aprovados; ou

(b)  Né&o tenham sido utilizados efou aplicados em conformidade com as especificacdes técnicas do
contrato ou, na falta destas, com as normas ou com 0S processos a observar, e que ndo

possam ser utilizados de novo.

O Adjudicatario deve retirar dos estaleiros, no prazo indicado pelo fiscal da obra, os materiais
definitivamente reprovados ou rejeitados e 0s materiais ou 0 equipamento que nao respeitem as obras,
pode o fiscal ordenar o seu transporte para onde mais lhe convenha, ficando o Adjudicatario

responsavel pelo pagamento de todas as despesas relacionadas com esse transporte

Terminada a obra, o Adjudicatario é obrigado a remover do local, no prazo méaximo de 05 (cinco) dias,
os restos dos materiais, 0s entulhos, 0s equipamentos, 0s andaimes e tudo 0 mais que tenha servido
para a execucdo dos trabalhos e, se ndo o fizer, 0 dono da obra deve ordenar a respetiva remogao,

ficando as despesas dessa remogdo a cargo do Adjudicatario.

Clausula 19.2

Pessoal

Séo da exclusiva responsabilidade do Adjudicatério as obrigagGes relativas ao pessoal empregado na

execucdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.
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O Adjudicatario deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem da Entidade Adjudicante, o pessoal que
haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes

da Entidade Adjudicante, do Adjudicatario, dos subempreiteiros ou de terceiros.

As quantidades e a qualificagdo profissional da méao-de-obra aplicada na empreitada devem estar de

acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

O Adjudicatario respondera por todos os atos ou omissdes dos seus trabalhadores ou colaboradores
ou de quaisquer entidades por si subcontratadas, a qualquer titulo, no &mbito do objeto do Caderno de

Encargos.

Clausula 20.2

Contratos de Seguro

O Adjudicatario obriga-se a celebrar os seguintes contractos de seguro:

(@)  Seguro de acidentes de trabalho, cuja apélice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a
qualquer titulo, devendo apresentar ainda, caso aplicavel, no prazo de 10 (dez) dias a contar da
subcontratagdo, comprovativo que 0 pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro

obrigatorio de acidentes de trabalho de acordo com a legislacdo em vigor em Cabo Verde;
(b)  Seguro por danos proprios da obra, pelo valor da empreitada;
(c)  Seguro de responsabilidade civil contra terceiros;

As apolices dos seguros referidas nas alineas do nimero anterior devem ser apresentadas pelo
Adjudicatéario antes do inicio da execucdo dos trabalhos e sempre que lhe for exigido pelo fiscal da

obra.

Nenhuma apdlice de seguro poderd ser alterada, substituida, suspensa ou cancelada pelo

Adjudicatério sem prévia autoriza¢do por escrito da Entidade Adjudicante.

Os seguros previstos no Caderno de Encargos em nada diminuem ou restringem as obrigacoes e
responsabilidades legais ou contratuais do Adjudicatario perante a Entidade Adjudicante e perante a

lei.
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Clausula 21.2

Representacéo do Adjudicatario

Durante a execucdo do contrato, o Adjudicatario € representado por um diretor técnico da obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no Caderno de Encargos ou no

Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

O Adjudicatéario obriga-se, sob reserva de aceitagcdo pela Entidade Adjudicante, a confiar a sua

representacdo a um técnico com a qualificacdo minima de Engenheiro Técnico ou Arquiteto Técnico.

Apds a assinatura do contrato e antes da consignacéo, o Adjudicatério confirmara, por escrito, 0 nome
do diretor técnico da obra, indicando a sua qualificacéo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou nao
ao seu quadro técnico, devendo esta informacéo ser acompanhada por uma declaragéo subscrita pelo
técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da

obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungéo com proficiéncia e assiduidade.

As ordens, o0s avisos e as notificagdes que se relacionem com o0s aspetos técnicos da execugdo da

empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor técnico da obra

O diretor técnico da obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra

sempre que para tal seja convocado.

A Entidade Adjudicante podera impor a substituicdo do diretor técnico da obra, devendo a ordem

respetiva ser fundamentada por escrito.

Na auséncia ou impedimento do diretor técnico da obra, o Adjudicatario é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder,

perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

Clausula 22.2

Representacao da Entidade Adjudicante

Durante a execucdo do contrato, a Entidade Adjudicante é representada por um diretor de fiscalizag&o
da obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no Caderno de

Encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.
A Entidade Adjudicante notifica o Adjudicatéario da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que
designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da consignagao.

O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo da Entidade Adjudicante em todas as

matérias relevantes para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes
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que lhe sejam postas pelo Adjudicatario nesse ambito, excetuando as matérias de modificagdo,

resolucéo ou revogacao do contrato, alteracfes de materiais ou de processos construtivos.

Clausula 23.2

Livro de registo da Obra

O Adjudicatario organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informagao sistemética e de facil

consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucao dos trabalhos.

O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor técnico da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais com

jurisdi¢io sobre os trabalhos.

Clausula 24.2

Rececdo provisoria

A recegdo provisoria da obra depende da realizagéo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra
esteja concluida, mediante solicitagdo do Adjudicatario ou por iniciativa da Entidade Adjudicante, tendo

em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucéo da obra.

O procedimento de rececdo provisdria obedece ao disposto nos artigos [171.° a 173.%] do Regime

Juridico dos Contratos Administrativos.

Clausula 25.2

Prazo de garantia

O prazo de garantia é de 05 (cinco) anos, contados desde a data do auto de rececao provisoria.

Caso ocorram recegOes provisorias parcelares, 0 prazo de garantia fixado nos termos do numero
anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pela
Entidade Adjudicante.

Se, quanto aos equipamentos afetos a obra, mas delas autonomizaveis, o Adjudicatério beneficiar de
prazo de garantia superior ao previsto neste artigo face aos terceiros a quem os tenha adquirido, é

esse 0 prazo de garantia a que fica vinculado perante a Entidade Adjudicante.
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O Adjudicatério tem a obrigacdo de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da obra e dos
equipamentos nela integrados que sejam identificados até ao termo do prazo de garantia, entendendo-
se como tais, designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra executada e o0s

equipamentos fornecidos ou integrados e o respetivo contrato.

Se os defeitos identificados ndo forem suscetiveis de corre¢do, a Entidade Adjudicante pode, sem
custos adicionais, exigir ao Adjudicatério que repita a execucdo da obra com defeito ou que substitua
0s equipamentos defeituosos, salvo se tal se revelar impossivel ou constituir abuso de direito, nos

termos gerais.

Sem prejuizo da opgdo pelo exercicio do direito de resolu¢do do contrato a celebrar, ndo sendo
corrigidos os defeitos nem cumprido o disposto no ndmero anterior, ainda que se verifiquem os casos
previstos na sua parte final, a Entidade Adjudicante pode exigir a reducéo do preco e tem direito de ser

indemnizada nos termos gerais.

Clausula 26.2

Propriedade Intelectual e Direitos de Autor

A Entidade Adjudicante sera titular de todos os direitos de propriedade intelectual associados a

empreitada.

O Adjudicatario obriga-se, nos contractos que celebrar com entidades subcontratadas, a garantir o

disposto no ndmero anterior.

A execucdo da empreitada ndo implicara a violagao de quaisquer direitos de propriedade intelectual de

terceiros.

O Adjudicatario indemnizard a Entidade Adjudicante por todos os prejuizos, danos ou custos
emergentes de acdes ou procedimentos por violagdo de direitos de propriedade intelectual decorrentes
da utilizacdo, na execucdo da empreitada, de materiais, elementos de construgdo ou de processos de
construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros
direitos de propriedade intelectual, mesmo que tal violac&o ndo fique a dever-se a negligéncia ou dolo

do Adjudicatario.

As obrigacbes que resultem da utilizagdo direta ou indireta de patentes, desenhos, marcas de
comércio ou de fabrico, incluindo as relativas a obtencdo, junto dos respetivos proprietarios, das
necessarias autorizagdes e as inerentes ao pagamento dos correspondentes encargos, ficardo a cargo
exclusivo do Adjudicatario, que se considerara como Unico responsavel no caso de qualquer questao
juridica dai resultante, bem como por qualquer reclamag@o decorrente da violagdo ou alegacéo de

violacdo desses direitos.
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O Adjudicatéario ndo poderd invocar quaisquer direitos pessoais relativamente a direitos de propriedade
intelectual com vista a obstar ao cumprimento das obrigacfes que para ele decorram do contrato a

celebrar.

O Adjudicatario cumprird todas as obrigacdes e deveres legais que resultem da utilizacdo direta ou
indireta de direitos de propriedade industrial da Entidade Adjudicante ou de terceiros, designadamente

desenhos registados, marcas de comércio ou fabrico, patentes registadas ou licengas.

Em caso de violagdo, ou de alegada violagdo, dos direitos de propriedade industrial referidos no
numero anterior, o Adjudicatario sera o Unico responsavel por qualquer questéo judicial ou reclamagdo
feita & Entidade Adjudicante, indemnizando-a de todas as despesas que, em consequéncia, haja de

fazer e de todas as quantias que tenha de pagar seja a que titulo for.

Clausula 27.2

Responsabilidade

O Adjudicatério garante que a empreitada compreendida no presente procedimento serd executada

nos termos da Proposta adjudicada e em conformidade com o disposto no Caderno de Encargos.

Em caso de incumprimento da execucdo da empreitada objeto do presente procedimento o
Adjudicatario, sem prejuizo do disposto na clausula 36.2 do Caderno de Encargos, respondera perante

a Entidade Adjudicante nos termos gerais de direito.

Sem prejuizo do disposto nos numeros anteriores, o Adjudicatario é responsavel perante a Entidade
Adjudicante por qualquer indemnizagdo que esta tenha de pagar a terceiros e por quaisquer pedidos,
processos, danos, custos, perdas e despesas em que a Entidade Adjudicante incorra na medida em

que resultem de factos imputaveis ao Adjudicatario ou a entidade por si subcontratada.

O ndo cumprimento do disposto no ponto anterior, reserva a Entidade Adjudicante o direito de mandar
reparar os danos causados, debitando os seus custos, podendo para o efeito, efectuar a deducéo na

caucédo ou nos pagamentos ao Adjudicatario.

Clausula 28.2

Regularizacéo de contribuicao fiscal e de seguranga social

Durante a vigéncia do contrato a celebrar, 0 Adjudicatario obriga-se a manter regularizadas as
obrigacdes fiscais e as obriga¢des contributivas para a Seguranga Social, do Estado de Cabo Verde ou

do Estado de que o Adjudicatario seja nacional ou se encontre estabelecido.

Condigbes Juridicas
Pagina 22 de 32




A

EMPRESA NACIONAL DE AEROPORTOS E SEGURANCA AEREA-SA CADERNO DE ENCARGOS
A2SA

CONCURSO PUBLICO — EMPREITADA DE OBRAS PUBLICAS

2.

O Adjudicatério obriga-se a disponibilizar a documentacao comprovativa da regularizagao referida no

namero anterior, sempre que solicitado pela Entidade Adjudicante, no prazo de dez (10) dias.

Clausula 29.2

Preco Contratual

Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagGes decorrentes do Caderno de

Encargos, a Entidade Adjudicante obriga-se a pagar ao Adjudicatério o preco unitario que resultar da proposta

adjudicada para cada espécie de trabalho, em fungdo das quantidades de trabalhos executados, acrescido de

imposto devido.

Clausula 30.2

Desconto para garantia

Sera deduzida a percentagem de 05 (cinco) porcento de todos 0s montantes que o empreiteiro tem direito a

receber, para reforco da garantia de boa execucéo do contrato.

Clausula 31.2

Faturag&o e condi¢des de pagamento

A faturacdo dos trabalhos da obra serd efetuada mensalmente, até ao dia 05 (cinco) do més
subsequente, a contar da aprovacao do auto de medicdo e conta corrente respetiva, nos termos do

disposto nos artigos artigo 156.° e seguintes do Regime Juridico dos Contratos Administrativos.

O Adjudicatario emitira a fatura nica, em nome da Entidade Adjudicante, sendo esta enviada para
Sede da ASA-SA, Aeroporto Internacional Amilcar Cabral, CP n° 58.

O pagamento sera efetuado no prazo de trinta (30) dias rece¢do da respetiva fatura.

Desde que devidamente emitida e observado o disposto na presente clausula, a fatura sera paga

através de transferéncia bancéria para conta a indicar pelo Adjudicatario.

Em caso de discordancia quando aos valores indicados na fatura, a Entidade Adjudicante devera
comunicar este facto ao Adjudicatério por escrito e no prazo de cinco (05) dias apds rece¢do da
respetiva fatura, ficando o Adjudicatario obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou a

proceder a emissdo de nova fatura corrigida.

O ndo pagamento dos valores contestados ndo justifica a suspensdo da execucao da empreitada,
devendo, no entanto, a Entidade Adjudicante proceder ao pagamento da importancia nao

contestada.
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A Entidade Adjudicante reserva-se o direito de, sem prejuizo do direito as penalidades e a uma
indemnizacdo nos termos gerais de direito, suspender qualquer dos pagamentos acima referidos,

sempre que o Adjudicatario ndo esteja a cumprir as suas obrigacdes contratuais.

Clausula 32.2

Adiantamentos de preco

A pedido do Adjudicatario e caso assim o decida, a Entidade Adjudicante podera efetuar

adiantamentos de prec¢o por conta dos materiais colocados na obra, desde que:
(@ O valor dos adiantamentos néo seja superior a 2/3 (dois tergos) do valor dos materiais, e

(b) O Adjudicatario tenha previamente comprovado a Entidade Adjudicante a prestacdo de uma
caucdo para adiantamento de prego, nos termos constantes na clausula 38.2 do Caderno de

Encargos.

Os adiantamentos serdo totalmente descontados no pagamento Unico, final.

CapiTuLO Il
PENALIDADES E RESOLUCAO

Clausula 33.2

Forca Maior

N&o podem ser impostas penalidades ao Adjudicatério, nem é havida como incumprimento, a néo
realizagéo pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de
forga maior, entendendo-se como tal as circunstancias que de natureza extraordinaria ou imprevisivel

exterior & vontade da parte afetada e que por esta ndo possa ser controlada.

Podem constituir forca maior, e se verificarem o0s requisitos do nimero anterior, designadamente,
guerra (declarada ou ndo), tumulto, insurreicdo civil, catastrofes naturais, greves gerais de ambito
nacional, incéndios, inundacOes, explosdes, decisdes governamentais ou outras situacfes nao

controlaveis pelas Partes.

A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forga maior deve ser comunicada
a parte contréria no prazo maximo de 05 dias a contar da data em que tenham tido conhecimento da

ocorréncia do mesmo.
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Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, o Adjudicatario devera comunicar a Entidade
Adjudicante quais as obrigacfes emergentes do contrato cujo cumprimento, no seu entender, se
encontre impedido ou dificultado por forca de tal ocorréncia e as medidas que pretende por em prética
a fim de mitigar o impacto da referida situagéo e os respetivos prazos, no prazo de cinco (05) dias, a

contar do conhecimento da ocorréncia da circunstancia de for¢a maior.

Clausula 34.2

Resolucgéo por parte da Entidade Adjudicante

Sem prejuizo dos fundamentos de resolucdo previstos no Regime Juridico dos Contratos
Administrativos e do direito de indemniza¢do legalmente previsto, a Entidade Adjudicante pode
resolver o contrato em caso de grave violagdo das obrigacdes contratuais do Adjudicatario e ainda nos

seguintes Casos:

(@  Se o Adjudicatario, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre
protecdo, seguranca, higiene e saude no trabalho;

(b)  Se, tendo faltado & consignacdo sem justificagdo aceite pela Entidade Adjudicante, o
Adjudicatério ndo comparecer, ap6s segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados
pela Entidade Adjudicante para nova consignacdo desde que ndo apresente justificacdo de tal
falta ou esta ndo for aceite pela Entidade Adjudicante;

(c)  Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputavel ao Adjudicatario que seja
superior a 1/10 do prazo de execugdo da obra;

(d)  Se o Adjudicatario ndo der inicio a execugdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificagdo da decisdo da Entidade Adjudicante que indefere a reclamacdo apresentada por
aquele e reitera a ordem para a sua execucao;

()  Se houver suspensdo da execucao dos trabalhos pela Entidade Adjudicante por facto imputavel
ao Adjudicatario ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos
casos previstos no [artigo 127.°] do Regime Juridico dos Contratos Administrativos, desde que
da suspenséo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

4] Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no nimero 5 do artigo
185.° do Regime Juridico dos Contratos Administrativos;

()  Se ndo forem corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo for
repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos

termos do disposto no [artigo 179.°] do Regime Juridico dos Contratos Administrativos, e
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Clausula 35.2
Efeitos da resolucéo

1. Em caso de resolucdo do contrato subjacente ao presente procedimento pela Entidade Adjudicante por
facto imputavel ao Adjudicatario, este fica obrigado ao pagamento de indemnizacdo a que haja lugar
nos termos gerais de direito.

2. A indemnizacdo é paga pelo Adjudicatério no prazo de trinta (30) dias ap6s a notificacdo para esse
efeito, sem prejuizo da possibilidade de execucdo da caugdo prestada.

3. O disposto na presente clausula ndo prejudica a aplicagdo de quaisquer penalidades que se mostrem
devidas, se para tanto existir fundamento.

4. Em caso de resolucéo, a Entidade Adjudicante deve informar a entidade competente para a inspecéo
de obras publicas e, no caso previsto na alinea a) do nimero 1 da clausula anterior, a Inspecao Geral
do Trabalho.

Clausula 36.2
Resolucéo pelo Adjudicatario
1. Sem prejuizo dos fundamentos de resolucdo previstos no Regime Juridico dos Contratos

Administrativos e do direito de indemnizagdo legalmente previsto, o Adjudicatario pode resolver o
contrato em caso de grave violacdo das obrigacdes contratuais da Entidade Adjudicante e ainda nos

seguintes Casos:

(@  Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de cento e oitenta dias contados da data da

celebragdo do contrato por facto ndo imputavel ao Adjudicatério;

(b)  Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da consignagéo ou
consignacdes subsequentes acarretar a interrupcdo dos trabalhos por mais de cento e oitenta

dias, seguidos ou interpolados;

(c)  Se, avaliados os trabalhos a mais, as corre¢des decorrentes de erros e omissdes e o0s trabalhos
a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao Adjudicatério,

ocorrer uma reducdo igual ou superior a 20% (vinte por cento) do prego contratual;
(d)  Se asuspensédo da empreitada se mantiver:

(i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugdo da obra, quando resulte de caso
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de for¢a maior;

(i) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel a
Entidade Adjudicante;

(e)  Se, verificando-se 0s pressupostos do [artigo 188.°9] do Regime Juridico dos Contratos
Administrativos, os danos do Adjudicatario excederem 20% (vinte por cento) do preco

contratual; e

4] Se a Entidade Adjudicante desrespeitar o disposto no [artigo 106.°] do Regime Juridico dos

Contratos Administrativos, e

O direito de resolugdo previsto no presente artigo é exercido mediante notificacdo a Entidade
Adjudicante, a partir do decurso do prazo de 20 (vinte) dias a contar da verificagdo do facto justificativo

do direito, fundamentada e instruida com os documentos que possam comprovar as razées invocadas.

Clausula 37.2

Caucéo de Boa Execucéo do Contrato
A Entidade Adjudicante promovera a liberagao da caucéo de boa execucdo do contrato:
(@  Ap6s o cumprimento pelo Adjudicatario de todas as obrigacfes contratuais que sobre Si
impendam; ou
(b)  Se o contrato ndo for celebrado no prazo fixado, por facto imputavel a Entidade Adjudicante.

A liberagdo da caugdo depende da inexisténcia de defeitos nos bens fornecidos pelo Adjudicatério ou
da correcdo daqueles que hajam sido detetados até ao momento da liberacéo, salvo se a Entidade
Adjudicante entender que os defeitos identificados e néo corrigidos séo de pequena importancia e nao

justificam a néo liberag&o.

Clausula 38.2

Caucao para garantia de adiantamento
Para garantir o pagamento de adiantamentos, o Adjudicatério devera prestar uma caugdo de valor

igual ao dos adiantamentos prestados pela Entidade Adjudicante.

A caucdo referida no nimero anterior devera ser prestada por um dos meios previstos no artigo 107.°

do Codigo da Contratagdo Publica.
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O Adjudicatério dever4 comprovar a Entidade Adjudicante a prestacdo da caugdo & Entidade

Adjudicante previamente a prestacao dos adiantamentos.

A caucdo serd progressivamente liberada com a realizagdo das prestagBes contratuais

correspondentes ao pagamento adiantado efetuado pela Entidade Adjudicante.

Clausula 39.2

Execucdo da Caucdo

A Entidade Adjudicante pode executar as caucdes prestadas pelo Adjudicatério, sem necessidade de
prévia decisdo judicial ou arbitral, para satisfacdo de quaisquer créditos resultantes de mora,
cumprimento defeituoso, incumprimento definitivo das obrigacbes contratuais ou legais pelo
Adjudicatério, incluindo o pagamento de penalidades, ou para quaisquer outros efeitos especificamente

previstos no contrato ou na lei.

O Adjudicatario esta obrigado a renovar o valor decorrente da execucdo parcial ou total da caugdo
prestada, no prazo de 15 dias apds a notificacdo da Entidade Adjudicante para o efeito, sob pena de
incumprimento contratual, podendo a Entidade Adjudicante invocar a exce¢do de ndo cumprimento
quanto ao pagamento de faturas ou proceder & retencéo do valor em falta para a reposi¢éo do valor

inicial da caugdo, nos pagamentos a efetuar ao Adjudicatério.

Clausula 40.2

Despesas

Correm por conta do Adjudicatério todas as despesas em que este haja de incorrer em virtude de

obrigacbes emergentes do contrato, incluindo as relativas a prestacdo e manutencao da caugao.

Correm ainda por conta do adjudicatario o pagamento de 0,5% (meio por cento) do valor total da
adjudicacdo, para efeito de cobranga de emolumentos pela ARAP- Autoridade Reguladora das
Aquisicbes Publicas, relativamente ao cumprimento das obrigacbes que impendem sobre o

adjudicatario no ambito do contrato.

O pagamento referido no nimero anterior deve ser realizado ap6s o envio da minuta do contrato para
aceitagdo, através do Documento Unico de Cobranga-DUC a ser emitido pela ARAP e pagavel em

qualquer banco comercial ou agéncia dos Correios.
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CAPITULO IV
DISPOSICOES FINAIS

Clausula 41.2

Objecto do dever de sigilo

O Adjudicatério deve guardar sigilo sobre toda a informacéo e documentacdo, de seguranca, técnica e
ndo técnica, comercial ou outra, relativa & Entidade Adjudicante, de que possa ter conhecimento ao

abrigo ou em relacdo com a execucéo do contrato.

A informacéo e a documentacéo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a terceiros,
nem objecto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado directa e

exclusivamente a execucdo do contrato, salvo autoriza¢do expressa da Entidade Adjudicante.

O Adjudicatario obriga-se a remover e/ou destruir, no final da execucéo da obra, todo e qualquer tipo
de registo (em qualquer tipo de suporte, incluindo papel ou digital) relacionados com a informacéo

coberta pelo dever de sigilo.

Exclui-se do dever de sigilo previsto a informagéo e a documentacdo que sejam comprovadamente do
dominio publico & data da respetiva obtencéo pelo Adjudicatario ou que este seja legalmente obrigado
a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras

entidades administrativas competentes.

Clausula 422

Prazo do dever de sigilo

O dever de sigilo mantém-se em vigor para além do cumprimento ou cessagdo, por qualquer causa, do

contrato e sem prejuizo da sujeicdo subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a

protecdo de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianca devidos as pessoas

coletivas.
Clausula 43.2
Subcontratacdo e cessdo da posigdo contratual pelo Adjudicatario
1. A subcontratacéo e a cessdo da posicao contratual pelo Adjudicatario dependem de autorizagao prévia

da Entidade Adjudicante, nos termos do disposto no [artigo 27.° do Regime Juridico dos Contratos

Administrativos.

Para efeitos do disposto no nimero anterior, 0 Adjudicatario deverd identificar quais as prestacdes
contratuais que em concreto pretende subcontratar ou ceder, 0 subcontratado ou cessionario em
causa, bem como deverd instruir a sua proposta com a documentacao referida nos nimeros 5 e 6 do

artigo 27.° do Regime Juridico dos Contratos Administrativos, conforme aplicavel.
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A Entidade Adjudicante poderd, a todo o tempo, requerer a substituicdo de qualquer subcontratado, se:

(@  No seu entender, tal subcontratado ndo se mostrar qualificado para cumprir as obrigacfes

subcontratadas;

(b)  Tomar conhecimento de violacdo, pelo subcontratado, de quaisquer obrigagBes decorrentes do

contrato ou de qualquer legislacdo ou regulamentacdo que |he seja aplicavel.

Caso a Entidade Adjudicante requeira a substituicdo do subcontratado, nos termos do disposto no
ndmero anterior, o Adjudicatario deverd no prazo maximo de cinco (05) dias, a contar da data de
recep¢do da comunicacao da Entidade Adjudicante proceder & identificagdo do novo subcontratado e &
apresentacdo dos documentos referidos no n.° 6 do artigo 27.° do Regime Juridico dos Contratos

Administrativos.

A autorizacdo da nova subcontratacdo referida no nimero anterior obedecera ao disposto no artigo

27.° do Regime Juridico dos Contratos Administrativos.

Em caso de subcontratacdo o Adjudicatario manter-se-4 como garante e Unico responsavel perante a

Entidade Adjudicante pela execucdo das obrigagcdes contratuais assumidas.

Clausula 442

Cessdo da posicao contratual pela Entidade Adjudicante

A Entidade Adjudicante podera ceder a sua posi¢éo contratual a qualquer momento, sem necessidade

de acordo do Adjudicatario.

Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, 0 Adjudicatario poderd opor-se a cesséo da posicao
contratual pela Entidade Adjudicante apenas em caso de fundado receio de que a cessdo envolva um
aumento do risco de incumprimento das obrigacfes emergentes do contrato pelo potencial cessionario

ou a diminui¢&o das garantias do Adjudicatario.

Clausula 45.2

Dever de Informacéo

O Adjudicatario obriga-se a prestar a informagéo e esclarecimentos que lhe forem solicitados pela
Entidade Adjudicante, com a periodicidade que este razoavelmente entender conveniente, quanto a
execucdo da obra e ao cumprimento das obriga¢des que para aquele emergirem do contrato.

O Adjudicatéario obriga-se a comunicar de imediato, no prazo de cinco (cinco) dias, a Entidade

Adjudicante o inicio ou a iminéncia de qualquer processo judicial ou extrajudicial que possa conduzir a
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1.

sua declaracéo de insolvéncia, a providéncia analoga a insolvéncia ou & sua extingdo, bem como a

verificacdo de qualquer outra circunstancia que perturbe a execugéo do contrato.

A Entidade Adjudicante e o Adjudicatario obrigam-se a comunicar entre si, no prazo de cinco (05) dias
a contar do seu conhecimento, a ocorréncia de quaisquer circunstancias, constituam ou néo forga
maior, designadamente de qualquer facto relevante que previsivelmente impecam o cumprimento ou 0

cumprimento tempestivo de qualquer das respetivas obrigacdes contratuais.

Clausula 46.2

Comunicacdes

Salvo quando forma especial for exigida no Caderno de Encargos, todas as comunicagdes entre as
Partes relativamente a este Contrato devem ser efetuadas por escrito, mediante carta ou telefax, e

dirigidas para 0s seguintes enderegos e postos de rececdo das Partes.

As comunicagles efetuadas nos termos do numero anterior considerar-se-&o realizadas na data da
respetiva rece¢do ou, se fora das horas normais de expediente, no primeiro dia Util imediatamente

seguinte.

As comunicagles protocoladas ou mediante carta registada com aviso de rece¢do considerar-se-d0

realizadas na data de assinatura do respetivo protocolo ou aviso.

Ndo se consideram realizadas as comunicacdes efetuadas por telefax, cujo contetdo ndo seja
perfeitamente legivel pelo respetivo destinatario, desde que este comunique esse facto a Parte que
tenha emitido a referida comunicacdo no primeiro dia Util imediatamente seguinte ao da respetiva

rececao.

Qualquer alteracao das informagdes de contacto de cada Parte, incluido a alteracéo do representante
legal e da sede social, deve ser imediatamente comunicada a outra parte, nos termos do nimero 1 da

presente clausula.

Clausula 47.2

Resolucao de litigios

Para o conhecimento de quaisquer litigios emergentes do contrato, designadamente os relativos a sua
interpretag&o, execucdo, incumprimento, invalidade, resolugéo ou redugdo, é competente o tribunal de

Comarca do Sal.
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2. As partes no contrato podem derrogar o disposto no nimero anterior por acordo escrito, decidindo

submeter a arhitragem algum litigio especifico.

Clausula 48.2

Contagem dos prazos

Salvo quando o contrario resulte do Caderno de Encargos, 0s prazos aqui previstos sdo continuos, correndo

em sabados, domingos e dias feriados.

Clausula 49.2

Lei aplicavel

O contrato subjacente ao presente Procedimento é regulado pela legislacdo cabo-verdiana, incluindo o

Regime Juridico dos Contratos Administrativos.

I/"l/'}
O Administrador, Executivd
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