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CLAUSULAS JURIDICAS

CAPITULO |
DISPOSICOES GERAIS

Clausula 1.2
Objeto

O Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato subjacente ao presente
Procedimento, que tem por objeto a realizagdo da Empreitada de obras publicas do projeto de
Empreitada de Remodela¢do e Ampliacdo do Terminal do Aerddromo de Séo Filipe e Terminal VIP,
na ilha do Fogo.

O regime da empreitada, quanto ao modo de retribuicdo do Adjudicatario, serd por prego global,
sendo 0 montante da remuneracdo a receber pelo Adjudicatario previamente fixado e
correspondendo a realizacdo de todos os trabalhos necessarios para a execucéo da obra objeto da
empreitada.

Clausula 2.2
Contrato

O contrato subjacente ao presente Procedimento € celebrado por escrito.

O contrato € composto pelo respetivo clausulado contratual e seus anexos.

O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a)  Os esclarecimentos e as retificagdes aos documentos do procedimento;

b) O Caderno de Encargos;

c) A proposta adjudicada, e

d)  Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva prevaléncia
é determinada pela ordem pela qual ai s&o indicados.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 3 e o clausulado do contrato a
celebrar, prevalecem os primeiros.

Clausula 3.2
Prazo

O prazo para a execugdo da obra sera estabelecido no contrato, a contar da data de consignacéo.

A consignacdo devera ter lugar no prazo de 30 (trinta) dias contar da assinatura do contrato.
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CapiTuLoll
OBRIGAGOES CONTRATUAIS

Clausula 4.2
Esclarecimentos de dividas

As dividas que o Adjudicatario tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao representante da Entidade Adjudicante, por escrito, antes do
inicio da execucéo dos trabalhos a que respeitam.

No caso de as ddvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugdo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o Adjudicatario submeté-las imediatamente ao Representante da Entidade
Adjudicante, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentagdo antes do inicio
daquela execugao.

O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o Adjudicatario responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e
reconstrucao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2
Projeto

O projeto de execucdo a considerar para a realizagdo da Empreitada € o patenteado no Procedimento, e
que faz parte integrante do Caderno de Encargos como Anexo I.

Clausula 6.2
Preparacéo e planeamento da execucédo da obra

O Adjudicatario é responsavel:

a)  Pela preparagdo, planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos da empreitada, ainda
que em caso de subcontratacao;

b)  Pela preparagdo, planeamento e execucdo dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral,
das normas sobre seguranga, boa ordem no local de trabalho, higiene e saude no trabalho
vigentes.

A disponibilizacéo e o fornecimento de todos 0s meios necessarios para a realizacdo da obra e dos
trabalhos preparatérios e acessorios, incluindo 0s materiais € meios humanos, técnicos e
equipamento, compete ao Adjudicatario.

O Adjudicatario realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo 0 uso
corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execucdo da obra,
designadamente:

a)  Trabalhos de montagem, construcdo, manutencgdo, desmontagem e demoli¢do do estaleiro;

b)  Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na
obra, incluindo o pessoal dos subcontratados e terceiros em geral, para evitar danos nos
prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho
e de policia das vias publicas;
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c)  Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e para
evitar a estagnacdo de dguas que 0s mesmos possam originar;

d)  Trabalhos de constru¢éo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

e)  Colocacédo de uma placa contendo, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra,
do empreiteiro, da fiscalizagdo e, caso exista, do subempreiteiro, com mencao do respetivo
alvara ou outro titulo habilitante.

Clausula 7.2
Objeto e aprovacao do plano de trabalhos

O plano de trabalhos destina-se, em respeito pelo prazo de execucao da obra, a fixacdo da ordem,
do prazo e do ritmo de execucdo de cada uma das espécies dos trabalhos que constituem a
empreitada e a especificacdo dos meios com que o Adjudicatario se propde executa-los e deve
incluir, obrigatoriamente, o respetivo plano de pagamentos, com a previsao do escalonamento e da
periodicidade dos mesmos durante o prazo contratual.

Este plano de trabalhos e a respetiva memoria descritiva, serdo objeto de avaliagdo conforme
estabelecido no Programa de Concurso.

O plano de trabalhos devera, nomeadamente:

a)  Definir com precisdo as datas de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, 0 escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a
unidade de tempo que serve de base a programacao;

b)  Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da m&o-de-obra necesséria, em cada
unidade de tempo, & execucdo da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo,
a execucdo da empreitada;

d)  Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo neste Caderno de Encargos, que
serdo mobilizados para a realizagdo da obra.

O Adjudicatario deve apresentar ao representante da Entidade Adjudicante, no prazo de dez (10)
dias contados desde a data de consignacao, o plano definitivo de trabalhos para aprovacéo.

A Entidade Adjudicante deve pronunciar-se sobre o plano de trabalhos no prazo méaximo de dez (10)
dias, podendo introduzir-lhe as modificagdes que considere convenientes, mas nédo lhe sendo,
todavia, permitido, salvo acordo prévio com o Adjudicatario, altera-lo nos pontos que tenham
constituido condicao essencial da validade da proposta do Adjudicatério.

Decorrido o prazo referido no nimero anterior sem que a Entidade Adjudicante se pronuncie,
consideram-se o plano de trabalhos definitivo como aceite.

Clausula 8.2
Modificacédo do plano de trabalhos

A Entidade Adjudicante pode alterar, em qualgquer momento, o plano de trabalhos em vigor, sem
prejuizo do direito de indemnizagdo do Adjudicatario, nos termos gerais, caso venha a incorrer em
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danos em consequéncia dessa alteracdo. O plano de trabalho deverd, em todo o caso, conformar-
se com todo o disposto no caderno de encargos clausulas técnicas — faseamento de execucéo da
obra, entendendo-se que, na formulacdo de precos para execugdo das unidades de obras,
previstas, se consideram todas as condicionantes para o cumprimento cabal de tais disposi¢des.

O Adjudicatario pode, em qualquer momento, propor modificacbes ao plano de trabalhos ou
apresentar outro para substituir o vigente, justificando a sua proposta, sendo a modificacdo ou novo
plano aceite desde que dela ndo resulte prejuizo para a obra ou a prorrogacdo dos prazos de
execucao.

Em quaisquer situacbes em que, por facto ndo imputdvel ao Adjudicatario e que se mostre
devidamente justificado, se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
deve aquele apresentar um novo plano de trabalhos e o correspondente plano de pagamento
adaptado as circunstancias, devendo a Entidade Adjudicante pronunciar-se sobre eles no prazo de
vinte dias.

Decorrido o prazo referido no nimero anterior sem que a Entidade Adjudicante se pronuncie,
consideram-se 0s planos como aceites.

Clausula 9.2
Multa por violag&o dos prazos contratuais

Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto imputavel ao
Adjudicatério, a Entidade Adjudicante pode aplicar uma multa, por cada dia de atraso, de 2/1000 do
preco contratual.

No caso de incumprimento de algum dos prazos parciais vinculativos de execucdo da obra, por
facto imputavel ao Adjudicatario, é aplicavel o disposto no nimero anterior, sendo a permilagem da
multa contratual ai prevista reduzida a metade, e o valor de referéncia o da parcela da obra a que se
reportem os prazos parciais vinculativos.

Caso tenha j& ocorrida a rece¢do provisoria da obra, a multa referida no nimero 1 da presente
clausula deve ser aplicada quanto aos trabalhos ainda néo recebidos.

O Adjudicatario tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de multa contratual por
incumprimento de prazos parciais vinculativos de execugdo da obra caso recupere 0 atraso na
execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugdo do contrato.

A requerimento do Adjudicatario ou por iniciativa da Entidade Adjudicante, as multas contratuais
podem ser reduzidas a montantes adequados sempre que se mostrem desajustadas em relacéo
aos prejuizos reais sofridos pela Entidade Adjudicante, e sdo anuladas quando se verifique que as
obras foram bem executadas e que 0s atrasos no cumprimento de prazos parciais foram
recuperados, tendo a obra sido concluida dentro do prazo global do contrato.

A aplicacdo de multas contratuais, nos termos dos numeros anteriores, deve ser precedida de auto
lavrado pela fiscalizagdo, do qual a Entidade Adjudicante envia uma copia ao Adjudicatario,
notificando-o para, no prazo de dez dias, deduzir a sua defesa.
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Clausula 10.2
Atos e direitos de terceiros em caso de atrasos

O Adjudicatario obriga-se a informar por escrito a fiscalizacdo de qualquer ocorréncia que esteja ou seja
suscetivel de atrasar a execucdo da obra, no prazo de cinco (05) dias, a contar da data em que tome
conhecimento dessa ocorréncia, a fim de a Entidade Adjudicante ficar habilitada a tomar as providéncias
necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

Clausula 11.2
Condigdes gerais de execucéo dos trabalhos

1. O Adjudicatario reconhece e assegura que se inteirou de forma adequada das condigdes existentes
no local para a realizacdo de todos os trabalhos referentes a empreitada. Os trabalhos devem ser
executados de forma a ndo afetar negativamente o normal funcionamento do aerédromo, conforme
estabelecido no Caderno de Encargos — Clausulas Técnicas — Faseamento de Execucdo da
Empreitada, tendo sempre, como requisitos minimos, aquelas condicionantes previstas no plano de
operatividade do projeto de execucao.

2. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projeto de execucdo, com o Caderno de Encargos e com as demais condi¢cbes técnicas
contratualmente estipuladas.

3. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o Adjudicatario fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, 0 conjunto de prescricbes técnicas definidas no Projeto, nas
normas e regulamentos de Cabo Verde, as especificacdes e documentos de homologacdo de
organismos oficiais e as instru¢des de fabricantes ou de entidades detentoras de patentes.

4.  Aempreitada decorrerd mediante disponibilidade do aeroporto.

Clausula 12.2
Acesso aos trabalhos

1. O Adjudicatario proporcionara a Entidade Adjudicante, ao seu Representante e a qualquer pessoa
por ele autorizada, 0 acesso, a qualquer altura, a todas as instalacdes e locais onde os trabalhos
estejam a ser preparados ou de onde se retirem materiais, artigos manufaturados ou equipamentos
para a empreitada, devendo o Adjudicatario propiciar todos 0s meios e assisténcia necessarios ao
exercicio de tal direito.

2. O Adjudicatario devera, para exame dos trabalhos efetuados, por a descoberto qualquer parte da
obra ou fazer nela ou através dela as aberturas que a Entidade Adjudicante solicitar, devendo
depois cobrir de novo e arranjar tal parte a contento da Entidade Adjudicante.

Clausula 132
Erros ou omissdes do projeto e demais documentos

1. No prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da consignacdo, o Adjudicatario pode apresentar
reclamacéao:

a)  Contra erros ou omissdes do projeto, relativo a natureza ou volume dos trabalhos, por se
verificarem diferencas entre as condig0es locais existentes e as previstas ou entre os dados
em que o projeto se baseia e a realidade; e
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b)  Contra erros de calculos, erros materiais e outros erros ou omissdes no mapa de medicdes,
por se verificarem divergéncias entre este e 0 que resulta das restantes pecas do projeto.

Depois de findo o prazo estabelecido no nimero anterior, sdo admitidas ainda reclamagdes com
fundamento em erros ou omissdes do projeto, desde que, arguindo o0 erro ou a omissdo nos 10
(dez) dias subsequentes ao da verificacdo, o Adjudicatario demonstre que lhe foi impossivel
descobri-lo mais cedo.

Nas reclamacoes referidas nos numeros anteriores, o Adjudicatario indica o valor que atribui aos
trabalhos a mais e a menos, resultantes da retificacao dos erros ou omissdes arguidas.

A Entidade Adjudicante deve pronunciar-se sobre as reclamacgdes, no prazo maximo de 20 (vinte)
dias contado da data da respetiva apresentacdo, as quais se consideram aceites se ndo tiver havido
nesse prazo notificagcdo da decisdo, salvo se o0 contrato tiver sido celebrado ao abrigo de regras
especificas de uma organizacdo internacional, caso em que séo estas as aplicaveis.

O Adjudicatério pode reclamar quanto & interpretacéo e valor dos erros e omissdes indicados pela
Entidade Adjudicante no prazo de 10 (dez) dias.

Na falta de acordo quanto aos valores a que se referem 0s nimeros anteriores, podem as partes, de
comum acordo, recorrer a uma comissao conciliatoria constituida por 3 (trés) representantes, sendo
um designado pelo dono da obra, outro pelo Adjudicatario e o terceiro escolhido pelos dois
representantes que as partes ja tenham designado.

Retificado qualquer erro ou emiss&o do projeto, o respetivo valor e acrescido ou deduzido ao preco
da adjudicacéo.

Clausula 142
Ensaios

Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e
materiais séo os especificados no Projeto de Execucéo, e constituem encargo do Adjudicatario.

Quando a Entidade Adjudicante tiver ddvidas sobre a conformidade a qualidade dos trabalhos, pode
exigir a realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatorios e
as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do Adjudicatario, as despesas com 0s
mesmos ensaios e com a reparacédo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo.

Todos os ensaios realizados na obra deverdo ser efetuados por pessoal especializado e com
equipamentos devidamente calibrados.

Clausula 15.2
Medicdes

As medicGes de todos os trabalhos executados sdo feitas no local da obra, com a assisténcia do
Adjudicatario ou seu representante, e delas se deve lavrar o respetivo auto, assinado pelos
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intervenientes, no qual estes devem exarar tudo o que reputarem conveniente, bem como,
providenciar pela colheita de amostras de quaisquer materiais ou produtos de escavacao.

As medi¢bes sdo efetuadas mensalmente devendo estar concluidas até ao 52 (quinto) dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

Clausula 16.2
Outros encargos do Adjudicatario

Correm inteiramente por conta do Adjudicatario a reparacédo e a indemnizag&o de todos 0s prejuizos
que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rececdo definitiva dos
trabalhos em consequéncia do modo de execucdo destes Ultimos, da atuacdo do pessoal do
Adjudicatario ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da
falta de seguranga das obras, materiais, elementos de construgéo e equipamentos, nomeadamente:

a)

A reparacdo e a indemnizacdo de todos 0s prejuizos que, por motivos imputaveis ao
Adjudicatario e que ndo resultem da propria natureza ou concecéo da obra, sejam sofridos
por terceiros até a rececao definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucdo
destes Ultimos, da atuacdo do pessoal do Adjudicatario ou dos seus subempreiteiros e
fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranga das obras, materiais,
elementos de construgédo e equipamentos;

Todas as despesas relacionadas com o estaleiro da empreitada, vedacfes temporérias e
obras provisdrias necessarias a execugdo da Empreitada;

O reforgo dos meios de agdo necessarios para recuperacao de atrasos no andamento dos
trabalhos que Ihe seja exigivel;

Todas as licengas ou autorizagbes necessérias a execucdo da empreitada, incluindo
preparacdo e instrugdo do respetivo processo, pedido a entidade competente, despesas e
obtengéo;

Todas as despesas referentes as interferéncias e manutencdo do transito rodoviério e
pedonal e 0s encargos respeitantes a sua sinalizacdo e seguranga, incluindo os projetos de
sinalizacdo que deverdo ser previamente submetidos & apreciacao da Fiscaliza¢do/Entidade
Adjudicante e aprovacao pelas entidades competentes;

Todos os trabalhos e obras provisorias necessarios para proceder a desvios de transito, para
restabelecimento de itinerarios provisorios a vias rodoviarias interrompidas, que venham a
verificar-se necessarios a execucao da empreitada, incluindo os projetos de desvio de transito
e sinalizacdo que deverdo ser previamente submetidos a apreciacdo da
Fiscalizacdo/Entidade Adjudicante e aprovacao pelas entidades competentes;

A manutencéo e reparagdo de todas as vias de comunicagdo publicas ou privadas que hajam
sido afetadas em consequéncia dos trabalhos de construcdo das obras de que é
adjudicatario;

Todas as indemnizacOes devidas a terceiros por prejuizos resultantes de rebentamentos de
explosivos, levantamento de pdé ou vibracdo de equipamento utilizados na execugdo dos
trabalhos;

A construgdo e manutencao das vias de circulacdo em obra dentro dos limites da empreitada
em condigbes que permitam, também, a circulagdo dos equipamentos e transito do(s)
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empreiteiro(s) das restantes empreitadas, compatibilizados de forma a ndo haver prejuizos
mUtuos;

) A manutencéo e reparagdo de todas as vias de comunicagdo publicas ou privadas que hajam
sido comprovadamente afetadas em consequéncia dos trabalhos de construcédo das obras ou
da circulacdo de maquinas ou de veiculos com transportes de materiais para fornecimentos
da obra, incluindo subempreiteiros ou fornecedores da mesma;

k)  Todas as operacdes de limpeza final da obra, bem como as de limpeza de todas as vias por
onde tenha circulado o trafego da obra durante a execucao dos trabalhos;

1) As indemnizacOes devidas a terceiros pela constituicdo de serviddes provisorias ou pela
ocupagcao temporéria de prédios particulares necessarios a execucao da empreitada;

m)  Efetuar todas as diligéncias junto das entidades responséveis pelos servicos afetados, quer
pablicos, quer privados, bem como as consultas, estudos, projetos e trabalhos, que se
revelarem necessarios, de modo que sejam aprovados e executados a tempo de garantir que
a empreitada decorra em conformidade com o programa de trabalhos;

n) Cumprir com as demais exigéncias legalmente previstas.

O Adjudicatario é o Unico responsavel por todos os acidentes ou danos, quer pessoais quer
materiais, que os trabalhos de execucdo da obra ou acdo dos seus agentes ou operarios,
subempreiteiros, tarefeiros, fornecedores e montadores possam causar, tanto ao pessoal como a
terceiros e as outras empresas que trabalhem na mesma obra, bem como a Entidade Adjudicante e
seus representantes.

O Adjudicatario sera o unico a suportar 0 encargo de todos os acidentes, danos e estragos ou
descaminhos causados a terceiros, por si, seus subempreiteiros, tarefeiros, fornecedores e
montadores, durante a execuc¢do do Contrato, assim como de faltas, destruigdes ou deterioragdes
na obra ocasionadas, especialmente por roubo, mé intencéo, incéndios, exposi¢des as intempéries,
dguas de qualquer natureza, tempestades, cheias, fenomenos atmosféricos devido a atuacgéo
inadequada na execugéo dos trabalhos ou falta de protecdo.

O Adjudicatério é responsavel pelas indemnizacdes e reparagdo dos prejuizos que, nos termos dos
ndmeros anteriores, possam legitimamente ser exigidas a Entidade Adjudicante.

O Adjudicatario obriga-se a garantir a seguranga dos trabalhadores, assim como das pessoas
empregadas, a qualquer titulo, ou daquelas que, sendo estranhas ao estaleiro, ai se encontrem, a
seu convite ou da Entidade Adjudicante.

A celebracdo dos Contratos de seguros indicados no Caderno de Encargos, a constituicdo das
caucdes exigidas no Programa de Concurso e as despesas inerentes a celebracdo do Contrato séo
também da responsabilidade do Adjudicatario.

Clausula 17.2
Materiais

Os materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo as qualidades, dimensoes,
formas e demais caracteristicas definidas nas pegas escritas e desenhadas do projeto, neste
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Caderno de Encargos e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias normalizadas ou
admitidas nos mesmos documentos.

Sempre que o projeto, este Caderno de Encargos ou o contrato ndo fixem as caracteristicas de
materiais ou elementos de constru¢do, o Adjudicatario ndo podera empregar materiais que néo
correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente
empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacao.

No caso previsto no nimero anterior, 0 Adjudicatario devera submeter os materiais a aprovacdo do
fiscal da obra.

Caso o fiscal da obra ndo se pronuncie no prazo de 10 (dez) dias contados desde a solicitacdo do
Adjudicatério, considera-se que a aprovagao foi concedida, salvo se 0s ensaios exigirem um prazo
superior, facto que devera ser comunicado ao Adjudicatario durante esse prazo.

Para efeitos da aprovacdo referida no niumero 3 da presente clausula, o Adjudicatério obriga-se a
disponibilizar ao fiscal da obra as amostras dos materiais em causa, bem como de demais
documentagdes que seja solicitada pelo fiscal da obra.

Os custos dos seguintes ensaios serdo suportados pelo Adjudicatario.
a. Ensaios de verificagdo da qualidade dos materiais;
b. Ensaios de verificacdo da correta aplicacdo dos materiais.

Caso seja negada a aprovacao, o Adjudicatario podera apresentar uma reclamacao fundamentada,
no prazo de 5 (cinco) dias contados desde a deciséo de ndo aprovacdo, bem como solicitar que
sejam realizadas as diligéncias que considerem adequadas.

Caso o fiscal da obra néo se pronuncie no prazo de 5 (cinco) dias contados desde a apresentacéo
da reclamacdo referida no nimero anterior, considera-se que a reclamag&o foi indeferida, salvo se
for necessario um prazo mais alargado para a realizagdo da anélise, facto que deverd ser
comunicado ao Adjudicatério durante esse prazo.

Em caso de indeferimento, cabe recurso para a Entidade Adjudicante.

Clausula 18.2
Substituicdo e remogédo de materiais

Devem ser rejeitados, removidos para fora da zona dos trabalhos e substituidos por outros que

cumpram 0S nNecessarios requisitos, 0s materiais que:

(@)  Sejam diferentes dos aprovados; ou

(b)  N&o tenham sido utilizados e/ou aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas
do contrato ou, na falta destas, com as normas ou com 0s processos a observar, e que ndo
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possam ser utilizados de novo.

O Adjudicatario deve retirar dos estaleiros, no prazo indicado pelo fiscal da obra, os materiais
definitivamente reprovados ou rejeitados e 0s materiais ou 0 equipamento que ndo respeitem as
obras, pode o fiscal ordenar o seu transporte para onde mais Ihe convenha, ficando o Adjudicatario
responsavel pelo pagamento de todas as despesas relacionadas com esse transporte

Terminada a obra, 0 Adjudicatario € obrigado a remover do local, no prazo de 10 (dez) dias, o0s
restos dos materiais, 0s entulhos, os equipamentos, os andaimes e tudo o mais que tenha servido
para a execucao dos trabalhos e, se ndo o fizer, o dono da obra deve ordenar a respetiva remogéo,
ficando as despesas dessa remocdo a cargo do Adjudicatario.

Clausula 19.2
Pessoal

S&o da exclusiva responsabilidade do Adjudicatario as obrigaces relativas ao pessoal empregado
na execugdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

O Adjudicatéario deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem da Entidade Adjudicante, o pessoal que
haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes da Entidade Adjudicante, do Adjudicatario, dos subempreiteiros ou de terceiros.

As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar
de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

O Adjudicatario respondera por todos os atos ou omissfes dos seus trabalhadores ou
colaboradores ou de quaisquer entidades por si subcontratadas, a qualquer titulo, no ambito do
objeto do Caderno de Encargos.

O Adjudicatério deverad apresentar para aprovacdo da Entidade Adjudicante um organigrama de
obra com os curriculos dos elementos mais destacados. Esta organizacdo devera estar em
consonancia com a proposta submetida no processo de concurso.

Clausula 20.2
Contratos de Seguro

O Adjudicatario obriga-se a celebrar 0s seguintes contractos de seguro:

(@ Seguro de acidentes de trabalho, cuja apolice deve abranger todo o pessoal por si
contratado, a qualquer titulo, devendo apresentar ainda, caso aplicavel, no prazo de 10 (dez)
dias a contar da subcontratacdo, comprovativo que o pessoal contratado pelos
subempreiteiros possui seguro obrigatorio de acidentes de trabalho de acordo com a
legislacdo em vigor em Cabo Verde;

(o)  Seguro por danos proprios da obra, pelo valor da empreitada; e

(c)  Seguro de responsabilidade civil contra terceiros.
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As apolices dos seguros referidas nas alineas do nimero anterior devem ser apresentadas pelo
Adjudicatario antes do inicio da execugéo dos trabalhos e sempre que lhe for exigido pelo fiscal da
obra.

Nenhuma apolice de seguro podera ser alterada, substituida, suspensa ou cancelada pelo
Adjudicatario sem prévia autoriza¢do por escrito da Entidade Adjudicante.

Os seguros previstos no Caderno de Encargos em nada diminuem ou restringem as obrigagdes e
responsabilidades legais ou contratuais do Adjudicatario perante a Entidade Adjudicante e perante a
lei.

Clausula 21.2
Representacdo do Adjudicatario

Durante a execucdo do contrato, o Adjudicatério é representado por um Director Técnico da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacéo diversa no Caderno de Encargos ou
no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

O Adjudicatério obriga-se, sob reserva de aceitacdo pela Entidade Adjudicante, a confiar a sua
representacéo a um técnico com a qualificagcdo minima de Engenheiro Técnico ou Arquiteto Técnico
com experiéncia minima em obras de 5 anos.

Apods a assinatura do contrato e antes da consignacdo, o Adjudicatério confirmard, por escrito, 0
nome do Director Técnico da obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se 0 mesmo
pertence ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informagdo ser acompanhada por uma
declaracdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a
responsabilidade pela direcdo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa funcéo
com proficiéncia e assiduidade.

As ordens, 0s avisos e as notificagfes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucédo da
empreitada sdo dirigidos diretamente ao Director Técnico da obra

O Director Técnico da obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

A Entidade Adjudicante podera impor a substituicdo do Director Técnico da obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito.

Na auséncia ou impedimento do Director Técnico da obra, o Adjudicatario é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com 0s poderes necessarios para
responder, perante o Director de Fiscaliza¢do da obra, pela marcha dos trabalhos.

Clausula 22.2
Representacédo da Entidade Adjudicante

Durante a execucdo do contrato, a Entidade Adjudicante € representada por um Director de
Fiscalizacdo da obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacéo distinta no
Caderno de Encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.
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A Entidade Adjudicante notifica o Adjudicatario da identidade do Director de Fiscalizacdo da obra
que designe para a fiscalizaco local dos trabalhos até a data da consignagéo.

O Director de Fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo da Entidade Adjudicante em
todas as matérias relevantes para a execucao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as
questdes que lhe sejam postas pelo Adjudicatario nesse ambito, excetuando as matérias de
modificacdo, resolucdo ou revogacdo do contrato, alteracdes de materiais ou de processos
construtivos.

Clausula 23.2
Livro de registo da Obra

O Adjudicatario organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo Director de Fiscalizacao da obra, contendo uma informacéo sistemética e de
facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugéo dos trabalhos.

O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do Director Técnico da obra, que o
deverd apresentar sempre que solicitado pelo Director de Fiscalizagdo da obra ou por entidades
oficiais com jurisdi¢do sobre os trabalhos.

Clausula 24.2
Rececéo provisoria

A rececdo provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a
obra esteja concluida, mediante solicitagdo do Adjudicatario ou por iniciativa da Entidade
Adjudicante, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugédo da
obra.

O procedimento de rececdo provisoria obedece ao disposto nos artigos 171.° a 173.° do Regime
Juridico dos Contratos Administrativos (RJCA).

Clausula 25.2
Prazo de garantia

O prazo de garantia é de 2 (dois) anos contados desde a data do auto de rece¢do provisoria.

Caso ocorram rececdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do nimero
anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pela
Entidade Adjudicante.

Se, quanto aos equipamentos afetos a obra, mas delas autonomizaveis, o Adjudicatario beneficiar
de prazo de garantia superior ao previsto neste artigo face aos terceiros a quem os tenha adquirido,
€ esse 0 prazo de garantia a que fica vinculado perante a Entidade Adjudicante.

O Adjudicatario tem a obrigacdo de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da obra e dos
equipamentos nela integrados que sejam identificados até ao termo do prazo de garantia,
entendendo-se como tais, designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra executada e
0s equipamentos fornecidos ou integrados e o respetivo contrato.
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Se os defeitos identificados ndo forem suscetiveis de corre¢do, a Entidade Adjudicante pode, sem
custos adicionais, exigir ao Adjudicatario que repita a execucdo da obra com defeito ou que
substitua os equipamentos defeituosos, salvo se tal se revelar impossivel ou constituir abuso de
direito, nos termos gerais.

Sem prejuizo da opcédo pelo exercicio do direito de resolucdo do contrato a celebrar, ndo sendo
corrigidos os defeitos nem cumprido o disposto no ndmero anterior, ainda que se verifiquem os
casos previstos na sua parte final, a Entidade Adjudicante pode exigir a reducdo do preco e tem
direito de ser indemnizada nos termos gerais.

Clausula 26.2
Propriedade Intelectual e Direitos de Autor

A Entidade Adjudicante seré titular de todos os direitos de propriedade intelectual associados a
empreitada.

O Adjudicatéario obriga-se, nos contractos que celebrar com entidades subcontratadas, a garantir 0
disposto no numero anterior.

A execucdo da empreitada ndo implicara a violagdo de quaisquer direitos de propriedade intelectual
de terceiros.

O Adjudicatario indemnizara a Entidade Adjudicante por todos os prejuizos, danos ou custos
emergentes de agBes ou procedimentos por violagdo de direitos de propriedade intelectual
decorrentes da utilizacdo, na execucao da empreitada, de materiais, elementos de constru¢éo ou de
processos de construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos
registados e outros direitos de propriedade intelectual, mesmo que tal viola¢do néo fique a dever-se
a negligéncia ou dolo do Adjudicatério.

As obrigacOes que resultem da utilizagdo direta ou indireta de patentes, desenhos, marcas de
comércio ou de fabrico, incluindo as relativas a obtencéo, junto dos respetivos proprietarios, das
necessarias autorizagdes e as inerentes ao pagamento dos correspondentes encargos, ficardo a
cargo exclusivo do Adjudicatario, que se considerard como Unico responsavel no caso de qualquer
questdo juridica dai resultante, bem como por qualquer reclamacéo decorrente da violagdo ou
alegacéo de violagdo desses direitos.

O Adjudicatario ndo poderd invocar quaisquer direitos pessoais relativamente a direitos de
propriedade intelectual com vista a obstar ao cumprimento das obrigages que para ele decorram
do contrato a celebrar.

O Adjudicatario cumprira todas as obrigacdes e deveres legais que resultem da utilizag&o direta ou
indireta de direitos de propriedade industrial da Entidade Adjudicante ou de terceiros,
designadamente desenhos registados, marcas de comércio ou fabrico, patentes registadas ou
licencas.

Em caso de violacdo, ou de alegada violacdo, dos direitos de propriedade industrial referidos no
ndmero anterior, o Adjudicatario sera o Unico responsavel por qualquer questdo judicial ou
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reclamacdo feita a Entidade Adjudicante, indemnizando-a de todas as despesas que, em
consequéncia, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar seja a que titulo for.

Clausula 27.2
Responsabilidade

1. O Adjudicatario garante que a empreitada compreendida no presente procedimento sera executada
nos termos da Proposta adjudicada e em conformidade com o disposto no Caderno de Encargos.

2. Em caso de incumprimento da execucdo da empreitada objeto do presente procedimento o
Adjudicatario, sem prejuizo do disposto na clausula 36.2 do Caderno de Encargos, respondera
perante a Entidade Adjudicante nos termos gerais de direito.

3. Sem prejuizo do disposto nos nimeros anteriores, o Adjudicatario é responsavel perante a Entidade
Adjudicante por qualquer indemnizacdo que esta tenha de pagar a terceiros e por quaisquer
pedidos, processos, danos, custos, perdas e despesas em que a Entidade Adjudicante incorra na
medida em que resultem de factos imputaveis ao Adjudicatario ou a entidade por si subcontratada.

4. O ndo cumprimento do disposto no ponto anterior, reserva a Entidade Adjudicante o direito de
mandar reparar 0s danos causados, debitando os seus custos, podendo para o efeito, efetuar a
deduc&o na caugdo ou nos pagamentos ao Adjudicatario.

Clausula 28.2
Regularizacgéo de contribuicéo fiscal e de seguranca social

1.  Durante a vigéncia do contrato a celebrar, 0o Adjudicatario obriga-se a manter regularizadas as
obrigag0es fiscais e as obrigagdes contributivas para a Seguranca Social, do Estado de Cabo Verde
ou do Estado de que o Adjudicatario seja nacional ou se encontre estabelecido.

2. O Adjudicatario obriga-se a disponibilizar a documentagdo comprovativa da regularizacdo referida
no nimero anterior, sempre que solicitado pela Entidade Adjudicante, no prazo de 5 (cinco) dias.

Clausula 29.2
Preco Contratual

Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do Caderno de
Encargos, a Entidade Adjudicante obriga-se a pagar ao Adjudicatario o preco global que resultar da
proposta adjudicada, mediante prestacdes variaveis acrescidas de imposto devido.

Clausula 30.2
Desconto para garantia

Serd deduzida a percentagem de 5% (cinco por cento) de todos 0os montantes que o empreiteiro tem
direito a receber, para reforgo da garantia de boa execugéo do contrato.
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Clausula 31.2
Faturacdo e condi¢des de pagamento

A faturagdo dos trabalhos da obra serd efetuada (mensalmente), até ao dia 5 (cinco) do més
subsequente, a contar da aprovagéo do auto de medicdo e conta corrente respetiva, nos termos do
disposto nos artigos artigo 156.° e seguintes, do Regime Juridico dos Contratos Administrativos.

O Adjudicatario emitira as faturas em nome da Entidade Adjudicante, sendo estas enviadas para a
Sede da ASA, S.A, sita no Aeroporto Internacional Amilcar Cabral, ilha do Sal.

O pagamento sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias rece¢éo da respetiva fatura.

Desde que devidamente emitidas e observado o disposto na presente clausula, as faturas serdo
pagas através da, transferéncia bancaria para conta a indicar pelo Adjudicatario.

Em caso de discordancia quando aos valores indicados nas faturas, a Entidade Adjudicante
deverd comunicar este facto ao Adjudicatario por escrito e no prazo de 5 (cinco) dias apds rececdo
da respetiva fatura, ficando o Adjudicatario obrigado a prestar 0s esclarecimentos necessarios ou a
proceder & emissdo de nova fatura corrigida.

O ndo pagamento dos valores contestados n&o justifica a suspenséo da execucdo da empreitada,
devendo, no entanto, a Entidade Adjudicante proceder ao pagamento da importéncia nédo
contestada.

A Entidade Adjudicante reserva-se o direito de, sem prejuizo do direito as penalidades e a uma
indemnizacdo nos termos gerais de direito, suspender qualquer dos pagamentos acima referidos,
sempre que o Adjudicatério ndo esteja a cumprir as suas obrigacdes contratuais.

Clausula 32.2
Adiantamentos de preco

A pedido do Adjudicatario e caso assim o decida, a Entidade Adjudicante podera efetuar
adiantamentos de preco por conta dos materiais colocados na obra, desde que:

a) O valor dos adiantamentos nédo seja superior a 10% do valor dos materiais, e

b) O Adjudicatario tenha previamente comprovado a Entidade Adjudicante a prestacdo de uma
caucgdo para adiantamento de preco, nos termos constantes na clausula 392 do Caderno de
Encargos.

Os adiantamentos serdo imputados aos pagamentos mensais.

CapiTuLo I
PENALIDADES E RESOLUGAO
Clausula 33.2
Penalidades

Em caso de incumprimento imputavel ao Adjudicatario, ou a terceiros por si contratados para a
execucdo da empreitada, havera lugar a aplicacdo de penalidades nas seguintes situacdes:
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c)  Obstrucdo a normal operacédo do aeroporto;
d)  Cancelamento de operagdes de aeronaves programadas.

Caso seja aplicada uma penalidade nos termos do disposto no numero anterior, o respetivo valor
sera apurado e faturado mensalmente.

O prazo para pagamento pelo Adjudicatario das penalidades previstas na presente clausula é de 30
(trinta) dias a contar da data de rececdo das respetivas faturas, emitidas pela Entidade Adjudicante.

Em alternativa ao pagamento a que se refere 0 numero anterior, a Entidade Adjudicante podera
optar por satisfazer os pagamentos previstos nos numeros anteriores atraves de compensagdo com
as quantias a pagar ao Adjudicatario, ao abrigo do contrato a celebrar.

O valor acumulado das penalidades a aplicar ndo podera exceder o limite maximo de 15% do preco
contratual.

Clausula 34.2
Forca Maior

N&o podem ser impostas penalidades ao Adjudicatario, nem € havida como incumprimento, a n&o
realizacdo pontual das prestagdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso
de forca maior, entendendo-se como tal as circunstancias que de natureza extraordinaria ou
imprevisivel exterior a vontade da parte afetada e que por esta ndo possa ser controlada.

Podem constituir forca maior, e se verificarem 0s requisitos do nimero anterior, designadamente,
guerra (declarada ou ndo), tumulto, insurreicdo civil, catastrofes naturais, greves gerais de ambito
nacional, incéndios, inundagdes, explosdes, decisbes governamentais ou outras situagdes nédo
controlaveis pelas Partes.

A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser
comunicada a parte contraria no prazo maximo de 5 dias a contar da data em que tenham tido
conhecimento da ocorréncia do mesmo.

Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, o Adjudicatario devera comunicar & Entidade
Adjudicante quais as obrigacdes emergentes do contrato cujo cumprimento, no seu entender, se
encontre impedido ou dificultado por forca de tal ocorréncia e as medidas que pretende por em
pratica a fim de mitigar o impacto da referida situagao e os respetivos prazos, no prazo de 3 (trés)
dias a contar do conhecimento da ocorréncia da circunstancia de forca maior.

Clausula 35.2
Resolucgéo por parte da Entidade Adjudicante

Sem prejuizo dos fundamentos de resolucdo previstos no Regime Juridico dos Contratos
Administrativos e do direito de indemnizacédo legalmente previsto, a Entidade Adjudicante pode
resolver o contrato em caso de grave violacdo das obrigacdes contratuais do Adjudicatario e ainda
nos seguintes casos:

20




SA EMPRESA NACIONAL DE AEROPORTOS E SEGURANGA AEREA-SA CADERNO DE ENCARGOS

CONCURSO PUBLICO - EMPREITADA DE OBRAS PUBLICAS

a)  Se o Adjudicatario, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre
protecdo, seguranca, higiene e saude no trabalho;

b)  Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pela Entidade Adjudicante, o
Adjudicatario ndo comparecer, apos segunda notificacdo, no local, na data e na hora
indicados pela Entidade Adjudicante para nova consignacdo desde que ndo apresente
justificacéo de tal falta ou esta néo for aceite pela Entidade Adjudicante;

c)  Seocorrer um atraso no inicio da execucéo dos trabalhos imputavel ao Adjudicatario que seja
superior a 1/10 do prazo de execucéo da obra;

d)  Se o Adjudicatario ndo der inicio a execugdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificacdo da decisdo da Entidade Adjudicante que indefere a reclamacéo apresentada por
aquele e reitera a ordem para a sua execucéo;

e)  Se houver suspensdo da execugdo dos trabalhos pela Entidade Adjudicante por facto
imputével ao Adjudicatario ou se este suspender a execucao dos trabalhos sem fundamento
e fora dos casos previstos no artigo 127.° do RJCA, desde que da suspensé@o advenham
graves prejuizos para o interesse publico;

f) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no nimero 5 do artigo
185.° do Regime Juridico dos Contratos Administrativos;

g)  Se ndo forem corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se néo for
repetida a execugdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos
termos do disposto no (artigo 179.°) do RICA, e

h)  Se o Adjudicatario, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir co disposto no Manual de
Operagdo do Aerédromo ou comprometa a operagdo aeronautica no aeroporto.

Clausula 36.2
Efeitos da resolucao

Em caso de resolucdo do contrato subjacente ao presente procedimento pela Entidade Adjudicante
por facto imputavel ao Adjudicatério, este fica obrigado ao pagamento de indemnizacéo a que haja
lugar nos termos gerais de direito.

A indemnizacéo é paga pelo Adjudicatario no prazo de 30 (trinta) dias, apos a notificacéo para esse
efeito, sem prejuizo da possibilidade de execugdo da caugdo prestada.

O disposto na presente clausula ndo prejudica a aplicagdo de quaisquer penalidades que se
mostrem devidas, se para tanto existir fundamento.

Em caso de resolucdo, a Entidade Adjudicante deve informar a entidade competente para a
inspecdo de obras publicas e, no caso previsto na alinea a) do nimero 1 da clausula anterior, a
Inspec¢éo Geral do Trabalho.

Clausula 37.2
Resolucéo pelo Adjudicatario

Sem prejuizo dos fundamentos de resolucdo previstos no Regime Juridico dos Contratos
Administrativos e do direito de indemnizacdo legalmente previsto, o Adjudicatario pode resolver o
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contrato em caso de grave violacao das obrigacOes contratuais da Entidade Adjudicante e ainda nos
seguintes casos:

a)  Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de cento e oitenta dias contados da data da
celebragéo do contrato por facto ndo imputavel ao Adjudicatério;

b)  Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da consignacéo
ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupcdo dos trabalhos por mais de cento e
oitenta dias, seguidos ou interpolados;

c)  Se, avaliados os trabalhos a mais, as corre¢des decorrentes de erros e omissdes e 0s
trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao
Adjudicatario, ocorrer uma reducdo igual ou superior a 20% (vinte por cento) do preco
contratual;

d)  Se asuspensdo da empreitada se mantiver:

()  Por periodo superior a um quinto do prazo de execucdo da obra, quando resulte de
caso de forca maior;

(i) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel
a Entidade Adjudicante;

e)  Se, verificando-se os pressupostos do (artigo 188.°) do Regime Juridico dos Contratos
Administrativos, os danos do Adjudicatario excederem 20% (vinte por cento) do preco
contratual; e

f)Se a Entidade Adjudicante desrespeitar o disposto no artigo 106.° do Regime Juridico dos
Contratos Administrativos, e

O direito de resolu¢éo previsto no presente artigo € exercido mediante notificacdo a Entidade
Adjudicante, a partir do decurso do prazo de 20 (vinte) dias a contar da verificacdo do facto
justificativo do direito, fundamentada e instruida com os documentos que possam comprovar as
razdes invocadas.

Clausula 38.2
Caucdo de Boa Execucéo do Contrato

A Entidade Adjudicante promover a liberagdo da caugdo de boa execucéo do contrato:

(@) Apds o cumprimento pelo Adjudicatario de todas as obrigacdes contratuais que sobre Si
impendam; ou

(b)  Se o contrato ndo for celebrado no prazo fixado, por facto imputavel a Entidade Adjudicante.

A liberacdo da caugédo depende da inexisténcia de defeitos nos bens fornecidos pelo Adjudicatario
ou da correcdo daqueles que hajam sido detetados até ao momento da liberacdo, salvo se a
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Entidade Adjudicante entender que os defeitos identificados e ndo corrigidos sdo de pequena
importancia e ndo justificam a nao liberacao.
Clausula 39.2
Caucao para garantia de adiantamento

Para garantir o pagamento de adiantamentos, o Adjudicatario devera prestar uma caucéo de valor
igual ao dos adiantamentos prestados pela Entidade Adjudicante.

A caucdo referida no numero anterior devera ser prestada por um dos meios previstos no artigo
107.° do Cddigo da Contratacdo Publica.

O Adjudicatério devera comprovar a Entidade Adjudicante a prestagdo da caugdo a Entidade
Adjudicante previamente a prestacao dos adiantamentos.

A caucdo sera progressivamente liberada com a realizacdo das prestacbes contratuais
correspondentes ao pagamento adiantado efetuado pela Entidade Adjudicante.

Clausula 40.2
Execucéo da Caucéo

A Entidade Adjudicante pode executar as caucdes prestadas pelo Adjudicatério, sem necessidade
de prévia decisdo judicial ou arbitral, para satisfacdo de quaisquer créditos resultantes de mora,
cumprimento defeituoso, incumprimento definitivo das obrigages contratuais ou legais pelo
Adjudicatario, incluindo o pagamento de penalidades, ou para quaisquer outros efeitos
especificamente previstos no contrato ou na lei.

O Adjudicatério esta obrigado a renovar o valor decorrente da execugdo parcial ou total da caugéo
prestada, no prazo de 15 dias apos a notificagdo da Entidade Adjudicante para o efeito, sob pena de
incumprimento contratual, podendo a Entidade Adjudicante invocar a exce¢ao de ndo cumprimento
quanto ao pagamento de faturas ou proceder a retencdo do valor em falta para a reposicao do valor
inicial da caugdo, nos pagamentos a efetuar ao Adjudicatario.

Clausula 41.2
Despesas

Correm por conta do Adjudicatario todas as despesas em que este haja de incorrer em virtude de
obrigages emergentes do contrato, incluindo as relativas a prestacdo e manutencéo da caucao.

Correm ainda por conta do adjudicatario o pagamento de 0,5% (meio por cento) do valor total da

adjudicacdo, para efeito de cobranca de emolumentos pela ARAP- Autoridade Reguladora das
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AquisicOes Publicas, relativamente ao cumprimento das obrigacfes que impendem sobre o
adjudicatario no ambito do contrato.

3. O pagamento referido no nimero anterior deve ser realizado apés o envio da minuta do contrato
para aceitacdo, através do Documento Unico de Cobranca - DUC a ser emitido pela ARAP e
pagavel em qualquer banco comercial ou agéncia dos Correios.

CAPITULO IV
DISPOSICOES FINAIS

Clausula 422
Objeto do dever de sigilo

1. O Adjudicatario deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentagdo, de seguranca,
técnica e ndo técnica, comercial ou outra, relativa a Entidade Adjudicante, de que possa ter
conhecimento ao abrigo ou em relacdo com a execucao do contrato.

2. A informacdo e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e
exclusivamente a execugéo do contrato, salvo autorizagdo expressa da Entidade Adjudicante.

3. O Adjudicatario obriga-se a remover efou destruir, no final da execugdo da obra, todo e qualquer
tipo de registo (em qualquer tipo de suporte, incluindo papel ou digital) relacionados com a
informac&o coberta pelo dever de sigilo.

4. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacéo e a documentagdo que sejam comprovadamente
do dominio publico a data da respetiva obtencéo pelo Adjudicatario ou que este seja legalmente
obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou
outras entidades administrativas competentes.

Clausula 432
Prazo do dever de sigilo

O dever de sigilo mantém-se em vigor para além do cumprimento ou cessacgao, por qualquer causa, do

contrato e sem prejuizo da sujeicdo subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a

protecdo de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confian¢a devidos as pessoas

coletivas.

Clausula 44.2
Subcontratagdo e cessao da posicdo contratual pelo Adjudicatario

1. A subcontratacdo e a cessdo da posicdo contratual pelo Adjudicatario dependem de autorizagéo
prévia da Entidade Adjudicante, nos termos do disposto no artigo 27.° do RJCA.

2. Para efeitos do disposto no nimero anterior, 0 Adjudicatario devera identificar quais as prestacoes
contratuais que em concreto pretende subcontratar ou ceder, o subcontratado ou cessionario em
causa, bem como devera instruir a sua proposta com a documentacéo referida nos nimeros 5 e 6
do artigo 27.° do RJCA, conforme aplicavel.
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A Entidade Adjudicante podera, a todo o tempo, requerer a substituicdo de qualquer subcontratado,
se:

(@) No seu entender, tal subcontratado ndo se mostrar qualificado para cumprir as obrigagdes
subcontratadas;

(b)  Tomar conhecimento de violagédo, pelo subcontratado, de quaisquer obrigacdes decorrentes
do contrato ou de qualquer legislacéo ou regulamentacéo que Ihe seja aplicavel.

Caso a Entidade Adjudicante requeira a substituicdo do subcontratado, nos termos do disposto no
ndmero anterior, 0 Adjudicatario devera no prazo maximo de 3 (trés) dias a contar da data de
rececao da comunicacao da Entidade Adjudicante proceder a identificacdo do novo subcontratado e
a apresentacao dos documentos referidos no n.° 6 do artigo 27.° do RJCA.

A autorizacdo da nova subcontratacéo referida no nimero anterior obedecerd ao disposto no artigo
27.°do RJCA.

Em caso de subcontratagdo o Adjudicatério manter-se-& como garante e Unico responsével perante
a Entidade Adjudicante pela execucéo das obrigagdes contratuais assumidas.

Clausula 45.2
Cesséo da posicao contratual pela Entidade Adjudicante

A Entidade Adjudicante podera ceder a sua posicdo contratual a qualquer momento, sem
necessidade de acordo do Adjudicatario.

Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, 0 Adjudicatério podera opor-se a cessdo da posicao
contratual pela Entidade Adjudicante apenas em caso de fundado receio de que a cesséo envolva
um aumento do risco de incumprimento das obrigagbes emergentes do contrato pelo potencial
cessionario ou a diminuicdo das garantias do Adjudicatario.

Clausula 46.2
Dever de Informagéo

O Adjudicatério obriga-se a prestar a informagdo e esclarecimentos que lhe forem solicitados pela
Entidade Adjudicante, com a periodicidade que este razoavelmente entender conveniente, quanto a
execucao da obra e ao cumprimento das obrigagdes que para aquele emergirem do contrato.

O Adjudicatario obriga-se a comunicar de imediato, no prazo de 3 (trés) dias, a Entidade
Adjudicante o inicio ou a iminéncia de qualquer processo judicial ou extrajudicial que possa conduzir
a sua declarag@o de insolvéncia, a providéncia anéloga a insolvéncia ou a sua extingdo, bem como
a verificacdo de qualquer outra circunstancia que perturbe a execucéo do contrato.

A Entidade Adjudicante e o Adjudicatario obrigam-se a comunicar entre si, no prazo de 3 (trés) dias
a contar do seu conhecimento, a ocorréncia de quaisquer circunstancias, constituam ou néo forca
maior, designadamente de qualquer facto relevante que previsivelmente impecam o cumprimento ou
0 cumprimento tempestivo de qualquer das respetivas obrigagdes contratuais.
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Clausula 47.2
Comunicacoes

Salvo quando forma especial for exigida no Caderno de Encargos, todas as comunicagdes entre as
partes relativamente a este Contrato devem ser efetuadas por e-mail e dirigidas para os seguintes

enderegos e postos de rece¢do das partes.

As comunicacdes efetuadas nos termos do nimero anterior considerar-se-ao realizadas na data da
respetiva rececdo ou, se fora das horas normais de expediente, no primeiro dia Util imediatamente

seguinte.

Qualquer alteracdo das informacbes de contacto de cada Parte, incluido a alteracdo do
representante legal e da sede social, deve ser imediatamente comunicada a outra parte, nos termos
do numero 1 da presente clausula.

Clausula 48.2
Resolucéo de litigios

Para o conhecimento de quaisquer litigios emergentes do contrato, designadamente os relativos a
sua interpretacdo, execucdo, incumprimento, invalidade, resolu¢do ou redugdo, é competente o
tribunal da Comarca do Sal.

As partes no contrato podem derrogar o disposto no numero anterior por acordo escrito, decidindo
submeter a arbitragem algum litigio especifico.

Clausula 49.2
Contagem dos prazos

Salvo quando o contrario resulte do Caderno de Encargos, 0s prazos aqui previstos séo continuos,
correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Clausula 50.2
Lei aplicavel

O contrato subjacente ao presente Procedimento € regulado pela legislagdo cabo-verdiana, incluindo o
RJCA.

O DiretorFinancess, e Administrativo

- Emanu
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