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TERMOS DE REFERÊNCIA   

PARA CONTRATAÇÃO DE FIRMA OU CONSÓRCIO PARA 

PRODUÇÃO DE EVENTOS DE ENTRETENIMENTO NA RACE VILLAGE 

 

CONTEXTO 

A próxima edição da “The Ocean Race”, a maior e mais antiga regata do mundo, terá início em Janeiro de 
2023, em Espanha. A frota fará a partida inicial de Alicante (Espanha) e tem como destino final a Cidade 
de Génova (Itália). Cabo Verde, será um dos destinos inéditos desta edição, sendo a Cidade de Mindelo 
(São Vicente) a primeira cidade anfitriã de sempre na África Ocidental, a acolher a segunda escala da “The 
Ocean Race”, nos dias 20 a 25 de Janeiro de 2023. 
 

Trata-se de uma oportunidade sem precedentes para dinamizar o turismo e a economia marítima, ao 
mesmo tempo convidando o mundo para Cabo Verde. 
 
Para acolher o “stopover” da regata na Cidade de Mindelo, será criado um espaço denominado de “Race 
Village”, no Porto Grande de Mindelo. Este será o local onde estarão as embarcações da regata e o centro 
principal das atrações do evento, incluindo para a realização de atividades culturais e de recreação. 
 

A “Race Village Experience” deverá ser um espaço de eventos e experiência única, com um conceito 

sustentável, vibrante, de alto nível de conteúdo, entretenimento experimental e ao vivo envolvendo os 

visitantes, os fãs da regata, as famílias e a comunidade local. O Race Village terá duas áreas distintas: i) A 

área de atracação dos iates da regata e a tabela de classificação para que os visitantes possam vivenciar 

os detalhes e a história da regata; ii) A área de atração e recreação será dedicado a destacar a cultura e o 

povo de Cabo Verde através do entretenimento do palco, áreas de alimentação, venda de itens e 

souvenirs e exibição que são autênticos de Cabo Verde. Toda a experiência Race Village terá um princípio 

abrangente de sustentabilidade e práticas sustentáveis. 

 

OBJETIVO DO TDR 

A contratação de uma firma (ou consórcio) para prestar o serviço de curadoria de uma agenda de 

conteúdo de entretenimento, cultura e recreação na Race Village de 20 a 25 de Janeiro de 2023. 
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ESCOPO DO SERVIÇO 

Produzir e Dinamizar uma agenda cultural e recreativa durante os 5 (cinco) dias do “Stopover” na 

“Race Village”,  

Proporcionar uma programação cultural e recreativa diversificada, que espelhe as nossas vivências 

culturais e tradições e ao mesmo tempo nossa contemporaneidade, para atender o publico visitante da 

“Race Village”, mas também os participantes internacionais que estarão presentes de 20 a 25 de Janeiro 

de 2023. 

 

Conteúdo da Proposta a Apresentar 

A firma (ou consórcio) concorrente deve, para efeitos de avaliação e seleção da melhor candidatura, 

apresentar ao concurso: 

1. Uma proposta técnica que detalhe a programação cultural e recreativa, que contenha: 

1.a 8 (oito) horas diárias de agenda cultural com atividades diversas que reflita: 

i) a cultura e o patrimônio local, 

ii) que podem incluir atividades infantis e de interesse público fundamental, 

iii) atividades relacionadas com a sensibilização para a proteção dos oceanos, poluição 

plástica, proteção e conservação ambiental, recuperação de recursos, inovação 

sustentável e apoio a programas, organizações e campanhas de temas semelhantes; 

iv) atividades focadas nas famílias, nos visitantes e nas comunidades locais. 

1.b As propostas estão abertas a novas ideias e criativas, mas devem destacar e promover artistas 

e criativos locais, incluir comunidades locais, mulheres e pessoas com deficiência e promover a 

sustentabilidade. 

2. Uma proposta financeira que esteja conforme a proposta técnica submetida a avaliação. A firma 

concorrente, como parte de seu escopo de trabalho gerenciará todos os pagamentos relacionados 

à agenda cultural. 

2.a A firma concorrente fará toda a gestão e todo o suporte em relação à agenda cultural. 

Perfil da Firma e de sua Equipa  

A.  Perfil da Firma 

 

Firma ou grupo de firmas (consórcio) do ramo produção de eventos de entretenimento, com pelo menos 
10 (dez) anos de experiência, demonstrando capacidade de proporcionar uma agenda cultural 
diversificada e adequada ao conceito do “Race Village”. 

A firma deve apresentar na sua proposta uma descrição/um portfolio de serviços similares na 
programação, produção cultural e recreativa realizados de 2017 à presente data.  

B. Composição da Equipa da Firma (ou consórcio)  
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1) Coordenador Geral de eventos: O Coordenador Geral deverá ter pelo menos 10 anos de 

experiência em Coordenação de equipas, nível médio de inglês, planificação de 

trabalhos, programação de atividades, liderança. Será o líder da equipa e o elo de ligação 

entre a equipa de logística e a equipa de produção.  

2) Gestor de eventos: Deverá ter pelo menos 5 anos de experiência em gestão, nível médio 

de inglês, execução e operacionalização de eventos. Irá supervisionar a execução dos 

eventos programados. 

3) Direção de palco: Deverá ter pelo menos 5 anos de experiência em Direção de Palco, 

gestão de entrada e saída de atuações/artistas, gestão de tempo de uso do Palco, nível 

médio de inglês. Será quem controla todas as acões que acontecem no palco. 

4) Responsável de segurança e protocolos: Deverá ter pelo menos 5 anos de experiência 

em matéria de segurança de eventos culturais públicos, experiência em serviços de 

gestão de acompanhamento de artistas antes e depois das atuações, acompanhamento 

de entidades e outros momentos solenes, nível médio de inglês. 

5) Responsável transfers: Deverá ter pelo menos 5 anos de experiência em gestão de 

transfers de artistas e outros elementos conforme solicitação. 

6) Secretariado Administrativo: Deverá ter pelo menos 5 anos de experiência em 

secretariado administrativo, boa capacidade para trabalhar em equipa, proatividade, 

disponibilidade, bom nível de inglês. Será a responsável por prestar todo o suporte 

administrativo à equipe. 

 

Produtos a entregar 

Produto/entrega Conteúdo Mínimo Data de entrega Pagamento com 

aprovação e validação 

(%) 

P1 – Apresentação do 

Inception Report 

Apresentação do 
Cronograma, com 
todos detalhes 
operacionais da 
produção. 

5 dias uteis dias após 
assinatura do contrato 

10% após a assinatura 
do contrato 

P2 – Apresentação 

relatório parcial 

Apresentação da 

confirmação dos 

compromissos para o 

conteúdo de 

entretenimento 

conforme programado 

Até 5 de Janeiro de 

2023 

25% do valor do 

contrato 
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P3- Relatorio de 

Conformidade  

Confirmação do  

cumprimento da 

agenda cultural 

Até 30 de Janeiro de 

2023 

50% do valor do 

contrato 

P4- Relatório Final  Relato detalhado do 

processo operacional 

de produção 

Até 7 dias uteis após o 

encerramento da Race 

Village 

15% do valor do 

contrato 

 

COMUNICAÇÃO 
Durante a execução do serviço de consultoria, a empresa interage diretamente com Coordenador de 

Logística e Operações. 

 

As questões relacionadas à parte administrativa e financeira do contrato são geridas pela Unidade de 

Gestão de Projetos Especiais (UGPE), entidade com competências para tal, definida pelo Governo junto 

ao Banco Mundial. 

 

ANNEX 1 

RACE VILLAGE LAYOUT1 

 

 
 

                                                           
1 Nota: O layout poderá sofrer pequenas alterações, que serão informadas às firmas concorrentes.  



 

5 
 

 

 


